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PARTE I: OBIETTIVI, LIMITI E MODALITA DEI SERVIZI RICHIESTI
ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni sotto
riportate.

Amministrazione: La Stazione Appaltante ovvero il Committente indicato nel bando di gara che intende
affidare il servizio oggetto dell'appalto.

Appaltatore: La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, con la quale I'Amministrazione stipula il Contratto.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto, I'insieme delle condizioni generali che regolano il Contratto stipulato tra
I'Amministrazione e I'Appaltatore.

Offerente: Ciascuno dei soggetti ammessi a partecipare alla Gara ed invitati a produrre offerta, siano essi
singoli o raggruppati.

Adeguamento normativo di un impianto: Interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza di
esercizio dell'impianto stesso, nel prioritario rispetto di tutte le normative/leggi vigenti. Ai sensi del
presente C.S.A si divide in:

e messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed
indiretti e le sovracorrenti (CEI. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (CEI. 64-7), nonché la
verifica della stabilita dei sostegni, con particolare riferimento alla base del medesimo, e di qualsiasi altro
componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo immediato e/o futuro per la
circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

¢ e adeguamento degli impianti sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle
normative regionali e/o nazionali sul tema;

e e adeguamento normativo di un impianto:interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi
riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.

Alimentatore: Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica
ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
Apparecchiatura di comando. Complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di
alimentazione.

Apparecchiatura di telecontrollo. Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed
inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchiatura di protezione: Complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in
gioco e/o all'intervento in caso di funzionamento anomalo.

Apparecchiatura di regolazione della tensione: Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che puo avere
anche funzione di regolazione del flusso emesso dalle sorgenti luminose dell'impianto.

Apparecchio di illuminazione. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu
sorgenti luminose e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione
delle sorgenti luminose (ma non le sorgenti luminose stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro
collegamenti al circuito di alimentazione.

Ausiliario elettrico. Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le sorgenti luminose al fine di
consentire il corretto funzionamento.

Aree esterne: E' qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini) posta all'aperto o comunque esposta
all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici d'illuminazione pubblica" le
gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne. Nell'appalto rientra altresi
la illuminazione delle facciate di edifici ed immobili pubblici (scuole, municipio, piazze, rotonde e
canalizzazioni stradali, ecc.) e quelle di edifici ad uso pubblico (chiese, ecc.)

Assistenza tecnico — amministrativa. Attivita volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle vigenti
norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ecc., al fine di
mettere l'impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare
trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

Braccio: Parte del sostegno al quale & fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione; pud essere
fissato direttamente al palo o0 ad una parte verticale.

Centro luminoso: Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in questo
installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, € da un eventuale braccio di
caratteristiche e lunghezza variabili atto sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno.



Convenzionale: Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli
fini della aggiudicazione del presente appalto e cioé quantita:

a) Stimata in base alla realta aziendale della Amministrazione Comunale, intesa come dato storico ed
oggettivo;

b) Desunta da Norme, o Leggi, o disposizioni vigenti sia a livello Nazionale che Regionale.

Controllo. Attivita di controllo della funzionalita di un impianto o parte di esso successivamente ad un
intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Diagnost: Individuazione del guasto o dell'anomalia;

Economie gestionali: Riduzione dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad
esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how
gestionale dell'Appaltatore.

Esecuzione. Svolgimento di un'attivita.

Esercizio annuale: Ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

Esercizio di un impianto: L'insieme delle operazioni di conduzione dell'impianto e del controllo di tutti i suoi
parametri funzionali nei termini previsti dalle vigenti leggi, dai regolamenti sanitari, dai regolamenti
regionali e comunali, nonché dalle specifiche del presente capitolato speciale di appalto.

Impianto di gruppo a: Impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle
prescrizioni di cui al punto 411.1 della Norma CEI 64-8.

Impianto di gruppo b: Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 10,00V corrente
alternata, e a 1500V corrente continua.

Impianto di pubblica illuminazione: Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle
apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che
I'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.

Impianto promiscuo. Impianto (di gruppo B - CEI 64-7) nel quale i centri luminosi sono connessi ad una
linea di alimentazione utilizzata anche per altri servizi di distribuzione diversi dalla illuminazione pubblica.
Impianto in derivazione: Ove i centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in
parallelo tra loro.

Impianto in serie. Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di
alimentazione

Impianto indjpendente: Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
adibita soltanto all'impianto medesimo.

Inguinamento luminoso. Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle .aree a cui essa €
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Interdistanza: Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse
longitudinale della strada lampada sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia
elettrica.

Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

Manutenzione ordinaria: Esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale
usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti
ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia
prevista la sostituzione periodica, quali sorgenti luminose, accenditori, reattori, condensatori, fusibili etc.
Manutenzione programmata-preventiva: Esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un
adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al
contempo la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il
verificarsi di situazioni di guasto, nonché linsieme degli interventi per la sostituzione delle sorgenti
luminose e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di
illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale nonché gli interventi atti a
contenere i fenomeni di corrosione e/o ossidazione alla base dei pali di sostegno.

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata-
preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il funzionamento di un impianto a
quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti
dell'impianto stesso. Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi iniziali mirati ad



una efficienza energetica e ad un contenimento dell'inquinamento luminoso (disciplinati e realizzati in
regime di FTT attraverso uno specifico piano di ammortamento del capitale investito dall'Appaltatore).
Manutenzione predittiva: Manutenzione su condizione eseguita in seguito ad una previsione derivata
dall'analisi e dalla successiva valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell'entita". (UNI
13306).

Manutenzione di opportunita: Insieme delle operazioni di manutenzione condotte in forma sequenziale o
parallela su pill componenti in corrispondenza di una opportunita di intervento tale da realizzare sinergie
e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative" (UNI 10604).

Opere accessorie connesse. Opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un
impianto o parte di esso.

Organico minimo: Si intende l'organico minimo garantito dall'appaltatore presente, nei giorni, orari e
modalita previsti dal presente capitolato speciale di appalto, per l'esecuzione delle attivita oggetto
dell'appalto e previste dal presente capitolato.

Prestazione di un fornitore: L'insieme di attivita che un fornitore esegue sotto la sua responsabilita per
raggiungere una finalita indicata dal Committente.

Pulizia: Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi

alla legge.

Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore.
E' normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature
di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva punto luce grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli
accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con
piu sorgenti luminose si considera un punto luce ogni lampada.

Ricambi €/o ripristini. Parti di apparecchiature o impianti.

Riparazione: Ripristino dello stato precedente all'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Risparmio energetico. Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

Servizio di reperibilita e pronto intervento: Si intende la attivita di pronto intervento, a necessita, nei
giorni ed orari previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto di un opportuno numero di addetti alle
dipendenze dell'Appaltatore avente la finalita di garantire limmediata e tempestiva presenza di personale
sugli impianti oggetto del presente appalto.

Sostegno: Palo o braccio di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere uno o piu
centri luminosi, fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione nonché,
eventualmente, linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o incavo isolato.

Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto: La classificazione degli impianti deve
essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione.

Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi puo essere costituito
da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEI 64-7 "impianti elettrici d'illuminazione pubblica",
la tensione fornita da eventuali ausiliari elettrici, incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti
nei singoli centri luminosi, non & rilevante ai fini della classificazione del gruppo di impianto.

Verifica: Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti o
all'individuazione di anomalie occulte. Ed in aggiunta o in alternativa

Adeguamento normativo: Interventi atti a mettere a norma I|'Impianto, rendendolo perfettamente
conforme alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, gli interventi riguardano la protezione contro
contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.IL.
64-7), la stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo
provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale, nonché
I'adeguamento alle norme riguardanti I'Tnquinamento luminoso.

Alimentatore: Dispositivo usato con le Lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica,
ovvero per adeguare l'alimentazione della Lampada a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
Amministrazione concedente: COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Apparecchiatura di regolazione della tensione: Complesso di dispositivi destinati a fornire un valore di
tensione prefissato indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione o singoli Punti luce e
che ha anche funzione di regolazione del Flusso luminoso emesso dalle Lampade dell'Impianto.
Apparecchiatura di telecontrolfo: Complesso di dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed
inviare comandi a distanza per I'esercizio dei Singoli impianti, anche con funzioni diagnostiche.
Apparecchio di illuminazione: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu
Lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, fissaggio e alla protezione delle

7



Lampade (ma non le Lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di
alimentazione.

Audlit energetico: Insieme dei servizi di censimento e ricognizione dello stato di conservazione e del grado
di efficienza degli Impianti nonché le relative diagnosi energetiche sia in termini tecnici (tipologia e
quantita dei punti luce, quadri e loro stato di conservazione) che economici (consumi e costi delle utenze,
costi di manutenzione storici).

Braccio: Parte del Sostegno al quale ¢ fissato direttamente I'Apparecchio di illuminazione. Il Braccio puo
essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Capitolato: 1| presente capitolato ed i suoi allegati.

Centro luminoso: Complesso costituito dall’Apparecchio di illuminazione, dalla Lampada in esso istallata,
dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale Braccio di
caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e a far sporgere I’Apparecchio illuminante dal
Sostegno.

Codice: il DLgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i; DPR 554/1999 “Regolamento d‘attuazione
L109/94 (per quanto ancora in vigore e in attesa dell'approvazione e pubblicazione del regolamento
attuativo del DLgs 163/06).

Concessione: La concessione del servizio di illuminazione pubblica degli Impianti di proprieta del Comune
di Campagnano di Roma, oggetto del Capitolato.

Concessionarifo: Soggetto aggiudicatario del servizio di illuminazione pubblica degli Impianti di proprieta del
Comune di Campagnano di Roma, oggetto del Capitolato.

Consumo massimo contrattuale: 11 prodotto, espresso in kWh annui, tra i Consumi ottimali teorici
incrementati di una percentuale variabile tra il 10% e il 15% che tiene conto delle dispersioni e altre
perdite ritenute complessivamente accettabili dall’Amministrazione concedente. II Consumo massimo
contrattuale & vincolante per il Concessionario ed & stato determinato come base d'asta in 351.579 kWh
annui dall’Amministrazione concedente attraverso l'espletamento dell’audit energetico allegato composta
da n° 27 tavole, n° 27 schede tecniche.

Consumo ottimale teorico: 1l prodotto, espresso in kWh annui, tra il Consumo teorico di targa dopo gli
interventi di efficientamento e le Modalita di conduzione. Il Consumo ottimale teorico & stato determinato
come base d'asta in 321.116 kWh dall’Amministrazione concedente attraverso |'espletamento dell’audit
energetico allegato.

Consumo teorico di targa: Il prodotto, espresso tra la potenza di targa delle Sorgenti luminose o Lampade
indicata dal produttore in Watt e le Ore effettive di esercizio annue. Il Consumo teorico di targa dovra
essere espresso in kWh. II Consumo teorico di targa € stato determinato in 615.477 kWh
dall’Amministrazione concedente, attraverso I'espletamento dell’audit energetico allegato.

Consumo teorico di targa dopo efficientamento: Il Consumo teorico di targa ricalcolato per effetto
dell’efficientamento dell'impianto, tale da assicurare comunque l'incremento del flusso luminoso rispetto
allo stato attuale. II Consumo teorico di targa dopo l'efficientamento € stato determinato in 349.903 kWh
dall’Amministrazione concedente ed e riportato negli allegati.

Efficienza luminosa: 1l rapporto tra il Flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita da una
Lampada. Ogni tipo di Lampada ha una Efficienza luminosa specifica ed in presenza di maggiore efficienza
si mantiene il livello di Flusso Luminoso a fronte di un minore consumo di energia elettrica. L'unita di
misura € il lumen per Watt (Im/W).

Esercizio dellImpianto di illuminazione pubblica: La custodia, la conduzione, il controllo, I’Adeguamento
normativo e la Manutenzione dell'Impianto nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore,
nonché dalle specifiche del Capitolato e del contratto di concessione. L'affidamento in custodia comporta le
conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilita per danni.

Flusso luminoso: Quantita di luce emessa dalla Sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura & il
lumen (Im).

Illuminamento: Quantita di luce che arriva alla superficie dell’oggetto osservato (ovvero il rapporto tra la
quantita di Flusso luminoso che incide su una superficie e I'area della superficie stessa); l'unita di misura &
il lux (lux = Im/mq).

Impianto o Impianti: Complesso formato dalle Linee di alimentazione, dai Sostegni, dai Centri luminosi e
da tutte le componenti e le apparecchiature a valle del Punto di consegna dell’energia elettrica da parte
della locale societa di distribuzione fino a comprendere I'apparecchiatura terminale dell'impianto.
Inguinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui &
funzionalmente dedicata ed, in particolare, verso la volta celeste come meglio definito dalle normative
nazionali e regionali sul tema e specificatamente la L.R. 23 del 13 aprile 2000 ed il relativo regolamento
attuativo n. 8 del 18 aprile 2005.



Intensita luminosa: Quantita di luce emessa in una data direzione dalla Sorgente luminosa; l'unita di
misura € la candela (cd = 1 Im/sr).

Interdistanza: Distanza tra due successivi Centri luminosi di un Impianto, misurata parallelamente all’asse
longitudinale della strada; I'unita di misura & il metro lineare.

Lampada o Sorgente luminosa. Apparecchio per lilluminazione artificiale caratterizzato da una potenza di
targa indicata dal produttore in Watt e da un’Efficienza luminosa espressa in lumen per Watt (Im/W).
Lampada a scarica: Lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica
elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Lanterna o Lanterna semaforica: complesso tecnicamente assimilabile al Centro luminoso.

LED: (Light Emitting Diodes) sorgente realizzata con l'impiego di semiconduttori che convertono
direttamente la corrente elettrica in luce. Un LED & composto da diversi strati di materiale semiconduttore.
Luminanza: Intensita di luce che raggiunge l'occhio dall’oggetto; contrariamente all'Tlluminamento, la
Luminanza dipende dalla direzione di osservazione e dal tipo di superficie che riflette o emette luce; I'unita
di misura & il nit (nit = cd/mq)

Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un
impianto, o di un suo componente, e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la
normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter
essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con
strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i ricambi specifici per i quali sia
prevista la sostituzione periodica, quali Lampade, Alimentatori, accenditori, reattori, condensatori, fusibili,
ecc.

Manutenzione programmata-preventiva: L'esecuzione di operazioni di manutenzione, volte a mantenere un
adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento di un Impianto, con
conseguente abbattimento delle condizioni di guasto. Linsieme degli interventi per la sostituzione delle
Lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita; la pulizia degli apparecchi di illuminazione
con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella Manutenzione ordinaria e Manutenzione
programmata-preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'Impianto a quello
previsto dai progetti e/o dalle normative vigenti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli impianti.
Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento e
comungque tutte le operazioni di Adeguamento normativo degli Impianti stessi.

Modalita di conduzione: Sono espresse mediante un coefficiente percentuale (da 0% a 100%) sul
Consumo teorico di targa per tenere conto di regolazioni della tensione e della potenza impegnata. Queste
regolazioni possono prevedere una riduzione costante, laddove, il Flusso luminoso risulta
sovradimensionato rispetto alle esigenze di Illuminamento, o articolata per fasce orarie secondo i criteri
previsti dalla normativa concernente I'Tnquinamento luminoso e nel rispetto delle norme vigenti in materia
di sicurezza stradale.

Ore effettive di esercizio annue: Sono le ore di effettiva accensione dei Singoli Impianti oggetto della
concessione e saranno determinate a consuntivo mediante Apparecchiature di telecontrollo che
garantiscano |'oggettivita dei dati rilevati. In via preventiva sono state determinate in 4.332 ore come
dettagliatamente di seguito riportato

Alba Tramonto Diff. Minuti buio Ore buio
Data
(ore . minuti) al giorno gsg. Periodo | al giorno Periodo

01/01/2007 7.40 16.47 14.53 893
15/01/2007 7.38 17.01 14.37, 877 14 12.278 14,6 205
01/02/2007 7.25 17.22 14.03 843 17 14.331 14,1 239
15/02/2007 7.09 17.04 14.05] 845 14 11.830 14,1 197
01/03/2007 6.48 17.58 12.50 770 14 10.780 12,8 180
15/03/2007 6.25 18.14 12.11 731 14 10.234 12,2 171




01/04/2007 5.56 18.33 11.23 683 17 11.611 11,4 194
15/04/2007 5.33 18.48 10.45 645 14 9.030 10,8 151
01/05/2007 5.09 19.06 10.03 603 16 9.648 10,1 161
15/05/2007 4.52 19.21 9.31 571 14 7.994 9,5 133
01/06/2007 4.39 19.36 9.03 543 17 9.231 9,1 154
15/06/2007 4.36 19.45 8.51 531 14 7.434 8,9 124
01/07/2007 4.39 19.47 8.52 532 16 8.512 8,9 142
15/07/2007 4.48 19.42 9.06f 546 14 7.644 9,1 127
01/08/2007 5.04 19.28 9.36) 576 17 9.792 9,6 163
15/08/2007 5.18 19.10 10.08 608 14 8.512 10,1 142
01/09/2007 5.36 18.44 10.52] 652 17 11.084 10,9 185
15/09/2007 5.50 18.02 11.48 708 14 9.912 11,8 165
01/10/2007 6.07 17.52 12.15 735 16 11.760 12,3 196
15/10/2007 6.23 17.29 12,54 774 14 10.836 12,9 181
01/11/2007 6.43 17.04 13.39) 819 17 13.923 13,7 232
15/11/2007 7.00 16.49 14.117 851 14 11.914 14,2 199
01/12/2007 7.19 16.39 14.40, 880 16 14.080 14,7 235
15/12/2007 7.23 16.38 14.45 885 14 12.390 14,8 207
01/01/2008 7.40 16.47 14.53 893 17 15.181 14,9 253
Totale 712,17 365 259.941 11,9 4.332

Piano dellilluminazione: E' il piano relativo al servizio d'Illuminazione degli spazi pubblici che, recependo le
esigenze prestazionali dell’Amministrazione concedente, definisce le caratteristiche dell'Impianto e del suo
Esercizio.
Pulizia: Azione meccanica o0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'Impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla
legge.
Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte del distributore locale,
normalmente posto allinterno di una cabina dove ¢é alloggiato il Quadro e le eventuali Apparecchiature di
comando e controllo del Singolo impianto di pubblica illuminazione e puo, essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva.
Punto luce: Lampada completa di accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell’apparecchiatura che li
ospita. Nel caso di apparecchi con pit Lampade, si considera un Punto luce ogni Lampada.
Rendimento ottico: E' il rapporto tra il Flusso luminoso erogato da un Apparecchio di illuminazione ed il
flusso erogato dalla Sorgente luminosa in esso contenuta.
Risparmio energetico: Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione a parita di Illuminamento prodotto o, in prima approssimazione, a parita di Flusso luminoso
€messo.
Semaforo a LED: Impianto semaforico che utilizza una delle tecnologie seguenti:

e Lampade a led con attacco standard (E27) in modo da poter sostituire le lampade a filamento

senza alcuna modifica;
e Lanterne speciali progettate per lampade a led
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Entrambe le soluzioni possono avere |'alimentazione in corrente alternata a 230 V, in bassa tensione ed in
corrente continua.

Singolo impianto (o Singolo impianto di illuminazione pubblica o Singolo impianto semaforico): L'unita
dellTmpianto a valle del singolo Punto di consegna dell’energia elettrica da parte della locale societa di
distribuzione. Oltre che per la sua autonomia ed identificazione fisica il Singolo impianto € anche una unita
economica-finanziaria con propri valori relativi, tra l'altro, ai Consumi elettrici, alle Modalita di conduzione,
all’Adeguamento normativo e alle diverse quote del canone annuale che remunera il servizio.

Sistema informativo gestionale: E' il principale strumento di gestione di tutte le attivita svolte dal
Concessionario e consiste in un insieme di flussi e data base informativi gestiti in qualita e su opportune
piattaforme software e hardware.

Sostegno: Supporto destinato a sostenere uno o pil Apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu
elementi.

Testata: Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu Apparecchi di illuminazione e i conduttori
di alimentazione elettrica.

Verifica: Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature ed impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Campagnano di Roma ha deciso di attivare tutte le procedure necessarie
ad introdurre un Servizio di riqualificazione energetica gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di Illuminazione Pubblica, di sua proprieta, con la formula del Finanziamento Tramite Terzi
"FTT".

Cio al fine di gestire in maniera ottimizzata il servizio in oggetto beneficiando degli interventi di

riqualificazione finanziati da soggetti privati, tramite procedura "FTT", e con l'intento di un recupero di
efficienza nel servizio stesso e nelle relative attivita di controllo e coordinamento.

Oggetto dell'appalto sono quindi la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la gestione del
servizio di illuminamento stradale presso il territorio comunale, la cui remunerazione rimane compresa nei
corrispettivi del servizio sopraelencato.

La durata del contratto & di 20 (venti) anni al fine di permettere all'Offerente investimenti per
riqualificazioni utili all'’Amministrazione; in tal senso gli interventi di migliori al riqualificazione
tecnologica proposti dall'Offerente si intendono remunerati nei corrispettivi del canone.

L'Amministrazione si riserva la facolta di poter estendere I'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre I'appalto in relazione ad alienazione
o diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti
esistenti, avranno validita ai fini della quantificazione i parametri di contabilizzazione in vigore al
momento della variazione, concordati cosi come specificato nel presente CSA. Analogamente si
procedera in caso di riduzione degli impianti da gestire.

Ai sensi del presente Capitolato, gli interventi finalizzati a generare risparmi di natura energetica e
gestionale (progettazione, fornitura, e messa in opera delle apparecchiature), oggetto d'investimento
nell'ambito del servizio di illuminazione richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per

I’Amministrazione concedente con finanziamento da parte del Concessionario (Finanziamento Tramite
Terzi).

L'investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia
elettrica a parita di servizi resi), che il Concessionario ha facolta di proporre a proprio onere nel progetto-
offerta, s'intendera ripagato entro la scadenza del contratto con una parte dei/tutti i risparmi attesi,
generati dagli interventi proposti, secondo le previsioni del Concessionario esposte in offerta.
L'ammortamento degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per I'esecuzione degli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetico-gestionali avverra condizionatamente all'effettivo verificarsi di
economie dovute ad un minor consumo rispetto agli obiettivi dichiarati e non costituira in alcun modo
onere per I'Amministrazione.

II Capitolato regola la Concessione del servizio di illuminazione degli spazi pubblici (applicazioni stradali,
piste ciclabili, vie pedonali, piazze, giardini, parchi e aree pubbliche, patrimonio monumentale) mediante
I'Esercizio dellTmpianto di illuminazione pubblica di proprieta o nella disponibilita, del’Amministrazione
concedente.

Gli obiettivi che I’'Amministrazione concedente intende conseguire con la Concessione sono i seguenti:

e oftenere la massima efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme volte al contenimento
dell'Inquinamento luminoso e degli obiettivi di efficienza energetica, nel soddisfare i fabbisogni dei
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cittadini in materia di Illuminazione degli spazi pubblici in misura non inferiore a quanto prescritto
dalle norme tecniche di riferimento. Il Capitolato definisce inizialmente tale livello di servizio in
termini di erogazione di un Flusso luminoso in misura non inferiore a quello attuale;

e garantire 'Adeguamento normativo dellImpianto ed il costante rispetto delle leggi e normative
vigenti e dei requisiti tecnici di sicurezza apportando continue migliorie tese a massimizzare
I'efficacia e I'efficienza tecnologica del servizio di Illuminazione. A tal fine il servizio comprende la
progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi
come accessori all'erogazione del servizio richiesto;

e dotarsi di una moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione (Sistema informativo
gestionale) in grado di massimizzare la capacita di controllo della qualita delle prestazioni erogate
dal Concessionario in maniera puntuale, limitando I'attivita dell’Amministrazione concedente alle
sole funzioni di indirizzo e controllo.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, ’Amministrazione concedente e il Concessionario dovranno
operare sinergicamente instaurando un rapporto di stretta collaborazione.

Forma oggetto del presente Capitolato I'attivita di Esercizio dellImpianto di illuminazione pubblica e/o
semaforica composto dai Singoli impianti esistenti alla data odierna, finalizzata all'erogazione del relativo
servizio di Illuminazione.

Tale attivita comporta la realizzazione delle seguenti sub-attivita:

a) la corresponsione degli oneri d'energia alla societa elettrica distributrice, o ad altro soggetto sia
esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di
fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che diverra intestatario dei medesimi a
partire dalla data di consegna dei Singoli impianti;

b) la realizzazione e il continuo aggiornamento di un Sistema informativo gestionale che consenta
al’Amministrazione concedente di controllare efficacemente la quantita e la qualita delle
prestazioni erogate dal Concessionario (es.: il Flusso luminoso erogato ed in quali orari, i consumi,
i guasti ed i malfunzionamenti, gli interventi manutentivi programmati e realizzati, la
determinazione dei corrispettivi, il continuo inventario delle componenti impiantistiche) Il Sistema
informativo gestionale, recependo i fabbisogni dell” Amministrazione concedente in materia di
Illuminazione degli spazi pubblici, dovra rappresentare il Piano dell’ illuminazione comunale;

c¢) la Manutenzione ordinaria, la Manutenzione programmata-preventiva e la Manutenzione
straordinaria, secondo le modalita e le caratteristiche presentate in sede di offerta compresi gli
interventi di Adeguamento normativo di carattere impiantistico, quelli gestionali e quelli finalizzati a
generare una migliore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione
degli Impianti in oggetto di consegna.

d) quantialtro il Concessionario ritenga necessario per raggiungere i livelli di servizio richiesti dal
Capitolato.

L'eventuale estensione della Concessione a nuovi Singoli impianti dovra essere preventivamente
concordata tra I’Amministrazione concedente e il Concessionario

ART. 3 FORMA DELL'APPALTO

L'Amministrazione si avvale di un Appalto Pubblico di Servizi, come disciplinato dal D.L gs. 12 Aprile
2006, n. 163 "Codice dei contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successivi
aggiornamenti in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di
Servizi, scegliendo, quale procedura d'aggiudicazione, la procedura aperta, come definita all'art. 3
comma 37 del D.Lgs.163/06, con il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell'art.
83 del suddetto decreto.

Nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 14, commi 2 e 3,del citato D.Lgs.163/06, non potranno
essere comprese, nel presente Appalto, realizzazioni di opere nuove, ma soltanto quei lavori e forniture
che - progettati in relazione a specifiche esigenze - risultino accessori alla corretta utilizzazione degli
impianti oggetto dell'appalto.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto € di 20 (venti) anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti. E' facolta della
Stazione Appaltante richiedere all'Appaltatore proroga o rinnovo del contratto, nel rispetto del presente
Capitolato (secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge).
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L'Appalto avra una durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di consegna degli impianti, risultante
dal relativo verbale.

La pluriennale durata del contratto & stata determinata per consentire all'Appaltatore di eseguire i
necessari investimenti sugli impianti oggetto dell'appalto e di rientrare degli investimenti eseguiti in
funzione dei risparmi ottenibili dagli interventi eseguiti. Dalla data di consegna degli impianti decorreranno
tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 IMPORTO DELL'APPALTO

Come indicato nella titolazione, I'Appalto ha per oggetto I'affidamento di Servizi relativi agli impianti di
Illuminazione Pubblica e semaforici di proprieta o nella disponibilita dell' Amministrazione per un importo
complessivo massimo stimato di:

€ 115.074,82 per anno + IVA, per il Servizio di riqualificazione energetica di gestione e manutenzione
ordinaria, a canone, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi.

Fermo restando l'importo massimo dei Servizi oggetto di Gara, sara quindi affidato ai Concorrenti il
compito di definire i contenuti in dettaglio dei servizi in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere all'affidamento in Appalto di ulteriori servizi analoghi al
medesimo soggetto aggiudicatario, a trattativa privata, senza necessita di ulteriore pubblicazione di
bando, come previsto all'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/06. L'importo dei servizi a canone
(fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria e riqualificazione energetica) é fisso ed invariabile.
L'Amministrazione si riserva la facolta di aggiudicare o meno il presente Appalto. Alla scadenza
I'Appaltatore non potra pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di ogni suo avere
con quanto I'Amministrazione gli corrispondera sulla base dell'offerta presentata ed accettata.

Con il Concorrente prescelto potranno essere concordate tutte le varianti che I'Amministrazione ritenesse
utile al fine di raggiungere lo scopo prefissato.

Nelle tabelle seguenti si riporta l'articolazione annuale e sull'arco di durata dell'intero contratto dei vari
corrispettivi.

L'ammontare presunto dell’appalto & stimato in: ANNUO TOTALE 20 ANNI
-IMPORTO ANNUO DELL'APPALTO € 115.074,82 €2.301.496,40
a. Importo annuo a base d’asta soggetto a ribasso € 114.350,82
b. Importo annuo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 724,00
- NUMERO DI PUNTI LUCE 743
- SPESE GENERALI (A CARICO DEL CONCESSIONARIO) € 45.000,00
- CONSUMO TEORICO DI TARGA 615.477 kWh

Il canne annuale é determinato nel piano economico allegato al progetto posto a
base di gara
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ART. 5 .01 Corrispettivo annuale a base d'asta

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto & costituito da un canone annuale - a base di gara - pari
a 115.074,82 Euro oltre IVA, composto da tre quote:

a)

b)

d)

una prima, & destinata a coprire i costi da riconoscere al distributore di energia elettrica come
meglio dettagliato all’art. 7.06. Tale quota, comprendente qualsiasi altro onere a vario titolo
preteso dal distributore, € il prodotto del Consumo massimo contrattuale, definiti a base d'asta in
un massimo di 351.579 kWh annui, per le relative tariffe unitarie correnti che saranno indicizzate
ai prezzi di mercato durante la durata del contratto di Concessione. Tale quota pud essere
soggetta a ribassi (in termini di Consumi massimi contrattuali) in sede di presentazione dell’'offerta
ed a ulteriori riduzioni con le modalita previste dall'art. 7.06. Il corrispettivo dovuto al fornitore o
distributore di energia per i consumi eccedenti il Consumo massimo contrattuale da parte del
Concessionario € interamente a suo carico.

una seconda quota € il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la gestione del servizio
oggetto dell'appalto, come meglio dettagliato al successivo comma “Gestione del servizio di
illuminazione”. La quota & determinata come il prodotto del prezzo unitario determinato
successivamente all'offerta di gara per i 743 Punti luce afferenti ai 27 Singoli impianti
analiticamente riportati negli allegati (audit energetico), e sara corrisposta solo per i Punti luce
effettivamente funzionanti. Tale quota puo essere soggetta a ribassi in sede di offerta. Tale quota
potra variare nel corso della durata della Concessione per effetto delle previsioni del presente
Capitolato, nonché per effetto della Verifica di efficienza operata dall’Amministrazione concedente
ai sensi dell‘art. 7.01 del Capitolato;

una terza quota € il corrispettivo per I'adeguamento degli Impianti alle normative vigenti. La
quota, come definita al successivo comma “ Adeguamento e mantenimento degli Impianti a
norma”, comprende gli interventi che non incidono sul consumo energetico e non pud essere
soggetta a variazioni in sede di presentazione dell'offerta o successivamente, salvo che per effetto
dell’applicazione di penali, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato, e deve essere espressamente ritenuta
adeguata dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara.
Una quota di disponibilita e per spese tecniche, inoltre il concessionario avra la possibilita di
trattenere a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dalla AEEG in relazione
all'intervento di efficientamento proposto, dandone informazione all’Amministrazione Concedente

ART. 5 .02 Gestione del servizio di Illuminazione

La quota del corrispettivo annuale di cui all'art.5.01 punto b) & riconosciuta per ogni Punto luce che
risultera effettivamente funzionante nel periodo di competenza ed & aggiornata annualmente:

a)
b)

nella misura del 75% con riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi di fatturazione, nel
medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° livello desunto dai listini Assistal;

nella misura del 25% con riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi determinati alla voce
"apparecchi d'illuminazione e lampade elettriche" riportati sul Bollettino mensile di statistica ISTAT.

La quota di corrispettivo cosi determinata potra variare:

a)

b)

9)
d)

per effetto di errori nel censimento o per la non piena disponibilita dei Punti luce riportati
nell’allegato A. Le rettifiche dovranno risultare rilevate nel verbale da redigere in contraddittorio tra
le parti allatto della consegna del Singolo impianto ai sensi dell’art. 7.09;

anche in aumento, purché a fronte di una riduzione almeno di pari importo della quota di
corrispettivo di cui all‘art. 5.01 punto a), per effetto di migliorie proposte in sede di offerta o con le
modalita previste all'art. 10, al fine di remunerare, indirettamente e senza alcun onere finanziario
diretto per 'Amministrazione concedente, gli investimenti necessari alla miglioria;

per effetto dell'estensione della Concessione a nuovi impianti realizzati dall’Amministrazione
concedente;

in diminuzione, nel caso di applicazione delle penali previste all‘art. 46 del Capitolato.

Nulla sara dovuto dall’Amministrazione concedente per qualsiasi altro onere relativo al servizio di
Illuminazione, all’Esercizio dellTmpianto di illuminazione pubblica e/o semaforica, alla Manutenzione
ordinaria, alla Manutenzione programmata-preventiva e, cumulativamente alla quota di corrispettivo di cui
all'art. 5.01 punto c), per la Manutenzione Straordinaria, ad esclusione del differenziale di costo dovuto
all'ladeguamento a normative sopravvenute rispetto al momento di pubblicazione della presente procedura.
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ART. 5 .03 Adeguamento e mantenimento degli Impianti a norma

L’Amministrazione concedente, sulla base del Piano Economico Finanziario allegato ai fini informativi, ha
ritenuto necessario prevedere una quota di corrispettivo volta a remunerare il Concessionario della parte di
investimenti necessari all’Adeguamento normativo dell'Impianto. La quota del corrispettivo di cui all’art.
5.01 punto c) € riconosciuta forfetariamente a titolo di canone di disponibilita.

Il canone (ovvero la quota fissa annuale forfettaria) costituisce il corrispettivo per lo svolgimento delle
attivita di fornitura di energia elettrica, di manutenzione ordinaria e per la remunerazione di tutti gli altri
oneri indicati nel presente capitolato speciale di appalto (quali a mero titolo di esempio: sistema di
governo, call center, quota investimento, intervento di riqualificazione energetica, etc).

Il Concorrente & tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalita che riterra opportune, allo
scopo di valutare comunque I'offerta economica della quale assume piena responsabilita. Offerta che,per
quanto riguarda tutte le attivita, dovra essere esclusivamente commisurata alla dimensione del Patrimonio
affidato in gestione.

Il progetto/offerta dovra essere redatto in conformita a quanto previsto all'art. 12.

L'Amministrazione si riserva la facolta di poter estendere I'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre I'appalto in relazione ad alienazione
o diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti
esistenti, avranno validita ai fini della quantificazione i parametri di contabilizzazione in vigore al
momento della variazione, concordati cosi come specificato nel presente CSA. Analogamente si
procedera in caso di riduzione degli impianti da gestire.

ART. 6 IL SISTEMA DI INVESTIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PROPOSTI MEDIANTE
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

E' specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e
I'esecuzione dei lavori inerenti alla installazione di tutto quanto necessario a consentire la riqualificazione
energetica, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, I'adeguamento alle norme
sull'inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento, ovvero alla realizzazione di nuovi
impianti e/o ristrutturazione, ammodernamento di quelli esistenti, siano effettuati con anticipazione del
necessario finanziamento da parte dell'Appaltatore (Finanziamento Tramite Terzi), con le modalita e le
guantita indicate nel progetto di Gara da parte dell'Appaltatore.

L’Amministrazione ha effettuato un progetto di efficientamento e di adeguamento per la messa a norma
che indica le condizioni minime oggetto di appalto, € facolta dell’Appaltatore effettuare interventi
migliorativi.

Quest'ultimo provvedera alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e
recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari), mediante il trattenimento delle somme
derivanti dal risparmio energetico e dalle economie gestionali generate.

In particolare, gli investimenti per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo
di energia elettrica a parita di servizi resi) e per l'aggiornamento dell'Impianto al massimo livello
qualitativo e tecnologico che I'Appaltatore ha facolta di proporre a proprio onere nel progetto-offerta,
s'intenderanno ripagati entro la scadenza del contratto con i risparmi attesi, generati dagli interventi
proposti, secondo le previsioni dell'Appaltatore esposte in offerta.

Tali risparmi dovranno essere evidenziati dal Concorrente, mediante la compilazione di un proprio Piano
Economico Finanziario. Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette elettriche, emergesse un
risparmio minore rispetto alle previsioni dichiarate, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior
consumo (a parita di punti luce), gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi posti
di risparmio saranno sopportati esclusivamente dall'Appaltatore. Viceversa, le maggiori economie dovute
ad un minor consumo rispetto agli obiettivi dichiarati, saranno di competenza dell'Appaltatore stesso.

In conclusione si deve intendere che I'ammortamento degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per
I'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-gestionali, comprensivo
dei costi di progettazione, avverra condizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non
costituira in alcun modo onere per I'Amministrazione.

Fatto salvo quanto specificato in merito alle condizioni di riferimento che possono influire sulle variazioni
del risparmio, i costi addizionali prodotti da un eventuale maggior consumo (a parita di punti luce)
rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dall'Appaltatore.
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ART. 7 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ART. 7.01 OGGETTO DEL SERVIZIO

Contenuti minimi del servizio oggetto della Concessione

Nell'ambito dell'oggetto della Concessione, come previsto dall'art. 3 del Capitolato, il servizio di gestione
oggetto del Capitolato comprende, come contenuti minimi:

» La corresponsione degli oneri d’energia alla societa elettrica distributrice. Nell'ambito di questo
servizio, il Concessionario € unico responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
Qualsiasi inadempimento risultante in una interruzione del servizio di Illuminazione sara ad esclusivo carico
del Concessionario.

“» La realizzazione e il continuo aggiornamento del Sistema informativo gestionale.

X La Manutenzione ordinaria, la Manutenzione programmata-preventiva e la Manutenzione
straordinaria degli Impianti, secondo le modalita e le caratteristiche presentate in sede di offerta. Per tutta
la durata del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione
degli Impianti oggetto di consegna, come descritti nell'audit energetico e a garantirne il regolare
funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di
efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformita alle leggi vigenti e
alle norme di sicurezza in materia.

In particolare:

<> Servizio di accertamento e sostituzione delle Lampade non funzionanti e di riparazione dei guasti,
anche dovuti a furti, per tutti i Singoli impianti di illuminazione pubblica e/o semaforici. Per garantire la
buona esecuzione del servizio di accertamento, il Concessionario avra alle proprie dipendenze dei
manutentori muniti di mezzo di trasporto, nonché degli attrezzi e dei pili importanti pezzi di ricambio che
garantiranno un pronto intervento di riparazione e/o sostituzione da effettuarsi qualsiasi sia la causa che
ha determinato il guasto.

& Il personale, effettuera l'ispezione a tutti gli impianti secondo un programma che il Concessionario
sottoporra al vaglio dell'’Amministrazione concedente.
<> Manutenzione programmata-preventiva di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche

costituenti gli Impianti consegnati al Concessionario, in modo da assicurare le migliori condizioni di
funzionamento degli stessi. Parimenti, dovra essere garantita la massima prevenzione delle avarie
mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di
esse, in sostituzione di quelle che, per obsolescenza, vetusta, o altro rendono probabile il verificarsi di
interruzioni di servizio anche parziali;

<> Prestazioni di manodopera e forniture di materiali, attrezzi e quant’altro occorra alla pronta
riparazione delle avarie che dovessero manifestarsi sul Punto luce o su parte degli Impianti oggetto di
consegna;

- Il rilevamento giornaliero delle Lampade difettose, rotte o inefficienti e la loro pronta sostituzione
con Lampade nuove, dello stesso tipo e potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle cause
di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per Lampada non pil
funzionante & da intendersi una lampada il cui Flusso luminoso sia inferiore al 50% del flusso di analoga
Lampada nuova. Tali quantita di Flusso luminoso saranno, se necessario, rilevate con idonei strumenti di
misura, a cura e spese del Concessionario, in contraddittorio con I'Amministrazione concedente. Il tempo
massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade fuse, rotte od inefficienti, & stabilito in 48 ore.
Qualora I'Amministrazione concedente rilevi un tempo di mancato funzionamento superiore al limite
temporale di 4 giorni naturali consecutivi annotera il mancato servizio in un verbale in presenza di
testimoni;

- Sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di
protezione delle Lampade, di fotocellule, di contatori e apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.)
che si rivelassero rotte o non piu adeguatamente funzionanti, con altre identiche, di nuova fornitura,
comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli
realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc.) trasparenti, traslucidi od
opachi, gia in uso o di adozione successiva;

» Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovra essere svolto entro 48 ore dal
momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da
parte dell'Amministrazione, di privati cittadini, dei Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri od altri enti
ed istituzioni.

Tutte le prestazioni connesse con il corretto Esercizio degli Impianti ed il raggiungimento dei Consumi
massimi contrattuali ivi comprese le operazioni di accensione, spegnimento e regolazione in caso di
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mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti (crepuscolari, orologi astronomici,
apparecchiature di regolazione della potenza), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o per altre
esigenze, sulla base delle richieste dell'’Amministrazione concedente.

I'Adeguamento normativo di carattere impiantistico. Tale Adeguamento normativo deve essere terminato
entro dodici mesi dalla stipula del contratto o nel minore termine previsto dall'offerta e in seguito, deve
essere continuamente mantenuto, secondo le prescrizioni normative nel tempo adottate. Laddove, a causa
di normative sopravvenute successivamente alla pubblicazione della presente procedura,l’Adeguamento
normativo richiedesse ulteriori investimenti non previsti nel PEF presentato in sede di offerta dal
Concessionario, lo stesso PEF dovra essere adeguato d‘intesa con I’Amministrazione concedente.

Il servizio comprende la gestione, conduzione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli
impianti di illuminazione pubblica. L'appalto, che dovra essere espletato secondo le modalita meglio
specificate negli articoli che seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, concerne:

. la realizzazione del Piano regolatore dell'illuminazione comunale (PRIC);

J I'esercizio degli impianti;

o la manutenzione ordinaria, programmata e preventiva degli impianti;

. I'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica;

o la fornitura di tutti i beni elencati nell'apposito articolo pit avanti riportato;

. reperibilita e il pronto intervento;

. l'aggiornamento tecnologico, funzionale e gestionale dell'impianto, secondo le piu aggiornate
proposte di mercato;

o la razionalizzazione della pubblica illuminazione, con interventi atti ad ottimizzare ed uniformare le
emissioni luminose, con I'adozione di sorgenti di luce bianco/solare, eliminando carenze o eccessi;

. I'adozione di prodotti e tecnologie di alto livello, che garantiscano il miglior risultato possibile in

termini di affidabilita, qualita e persistenza delle caratteristiche iniziali, riducendo, per quanto
possibile, il verificarsi di malfunzionamenti ed interruzioni del servizio pubblico;

. I'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o di messa a horma degli impianti;

. la certificazione dell'intervento atto a garantire il risparmio energetico, per I'eventuale accesso ai
TEE - Titoli di efficienza Energetica, tramite E.S.Co. - Energy Service Company;

. I'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le

autorizzazioni richieste dalle vigenti norme.
Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalita e i limiti di competenza meglio descritti
negli articoli che seguono a favore degli impianti oggetto del contratto dovranno interessare tutte le
apparecchiature/sottoimpianti presenti e future, riguardanti gli impianti elettrici di pubblica illuminazione,
comprendenti:

. la rete di distribuzione dell'energia elettrica all'impianto di illuminazione pubblica;
. quadri elettrici di comando e sottoquadri di zona;
. i punti luce;
. tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
. cassette di derivazione;
. conduttori e minuterie;
. sostegni per l'illuminazione di:
v strade;
v portici;

v parchi e giardini;
v/ attraversamenti pedonali.

L'Appaltatore dovra, inoltre, effettuare accurato aggiornamento dell'analisi dello stato effettivo
dell'impianto, segnalando all'Amministrazione tutte le situazioni critiche che rendessero necessari degli
interventi immediati di ripristino e/o sostituzione per ovviare a problemi di malfunzionamento, non
rispondenza alle normative e/o situazioni di rischio per la cittadinanza e per gli operatori addetti. Fermo
restando il Piano degli interventi proposti e finanziati dal Concorrente, I'Amministrazione potra
provvedere alla strutturazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria al fine di
permettere la tempestiva eliminazione degli inconvenienti evidenziati e da essa ritenuti effettivamente
oggetto di intervento.

Si consideri come l'elenco sopra riportato sia solo descrittivo e non limitativo, intendendo con questa
affermazione che, comunque, sono da considerare oggetto dell'appalto anche quegli impianti o le parti
che, pur non citati, ne costituiscono parte integrante.

I servizi sulle reti di adduzione dell'energia elettrica erogata dal locale Ente Distributore sono sempre da
espletarsi a partire dal punto di consegna situato immediatamente a valle dei contatori dell'Ente stesso.
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I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non
diversamente ed espressamente previsto, |'apparecchiatura terminale d'impianto, comunque ed in genere,
per gli impianti di illuminazione pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facolta di poter estendere I'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre I'appalto in relazione ad alienazione
o diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti
esistenti, avranno validita ai fini della quantificazione i parametri di contabilizzazione in vigore al
momento della variazione, concordati cosi come specificato nel presente CSA. Analogamente si
procedera in caso di riduzione degli impianti da gestire.

ART. 7.02 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'Appaltatore sara tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

o dalle leggi e disposizioni vigenti circa I'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

. dal regolamento di Polizia Urbana.

Inoltre, I'Appaltatore & tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare
riferimento a:

Legge n. 10 del 09.01.91;

D.Lgs. n. 81 del 09.04.08 e s.m.i.;

D.P.R. n. 164 del 07.01.56;

Legge n. 186 del 01.03.68;

Legge n. 791 del 18.10.77;

DM Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08;

Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore;.

D.P.R. n. 447 del 06.12.91 per la parte ancora in vigore;

Legge Regionale n. 23 del 13.04.00 e relativo regolamento d'attuazione n. 8 del 18.04.05;
D. Lgs. n. 267 del 18.08.00

Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della
durata del contratto.

ART. 7.03 CONSISTENZA E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente circa 743 punti luce che, dislocati
su tutto il territorio comunale, sono oggetto del presente appalto.

ART.7.04 PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

7.04.1 Oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e I'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato, sono a carico
del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto;
spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e
conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio di cui alla
Concessione;

b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi
a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
mansioni previste dal Capitolato e piu generalmente per una corretta gestione degli Impianti di
illuminazione pubblica;

c) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per
quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennita ed anticipazioni relativi al
trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle
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disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in
proposito durante il corso della Concessione. Il Concessionario € responsabile dell'osservanza delle norme
anzidette nei confronti della Amministrazione concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

d) Spese di cantiere. Spese per l|'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione degli interventi, nel numero e potenzialita in relazione all'entita degli
stessi, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine degli interventi. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine degli interventi, e
in ogni caso entro e non oltre 20 giorni dal preavviso, il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed
allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e
manufatti non utilizzati;

e) Ripristini. Al termine degli interventi, il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino del
suolo pubblico secondo le modalita previste dall'offerta e le indicazioni fornite dall'’Amministrazione
concedente;

f) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti
dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte delllAmministrazione concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e
macchinari, anche in deposito, nonché nei confronti di terzi. Spese per la protezione, custodia e
conservazione dei beni e degli Impianti concessi, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e
deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito;

g) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e I'assistenza tecnica durante tutta la durata
degli interventi. II Concessionario dovra comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale
tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli interventi, informando I'Amministrazione concedente di
eventuali sostituzioni e cambiamenti. II Concessionario, inoltre, dovra fornire a sua cura e spese il
personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti
necessari all'esecuzione degli interventi ed ai collaudi necessari;

h) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette agli interventi, per fatti
inerenti e dipendenti dall'esecuzione degli interventi facenti parte della Concessione, comunicando
all’Amministrazione concedente il nominativo della societa assicuratrice con cui il Concessionario ha
contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e
particolari e del massimale di garanzia;

i) Rapporti con altre ditte. II Concessionario s‘impegna a stabilire rapporti di collaborazione con
eventuali altre ditte appaltatrici, a cui 'Amministrazione concedente abbia affidato lavori, avendo cura di
evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei
lavori;

j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione degli
interventi, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto I'Amministrazione
concedente avesse a prescrivere;

k) Sicurezza. Il Concessionario ha I'obbligo di predisporre, secondo le normative vigenti, dopo
I'aggiudicazione della Concessione, il Documento Unico di Valutazione dei rischi e costi della sicurezza
(DUVRI), col contestuale obbligo, in capo all’Amministrazione concedente, di promuovere la cooperazione
e il coordinamento ai fini della redazione di detto documento. Nel redigere il DUVRI, il Concessionario deve
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi e deve
dimostrare, in caso di anomalia dell’'offerta, la loro rispondenza ai costi desumibili da prezzari o dal
mercato. A cid corrisponde |'obbligo dell’Amministrazione concedente di valutare che il valore economico
delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza,
indicato in offerta.

E obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto,
fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore
successivamente alla data di pubblicazione della procedura resteranno a carico dell'’Amministrazione
concedente.
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Sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione concedente le seguenti attivita:

1. il coordinamento con le autorita preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario
per l'espletamento degli interventi in dipendenza della Concessione;

2. la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il Flusso luminoso emesso e di garantire la
sicurezza di impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

3. il pagamento di eventuali altri oneri per I'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle
Linee di alimentazione degli Impianti e per I'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di
lavori e interventi manutentivi.

7.04.2 PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La ditta aggiudicataria dovra:

> sulla scorta degli elementi e della documentazione in possesso dell'’Amministrazione, ed entro sei
mesi dal verbale di consegna degli impianti, provvedere all'aggiornamento del "Censimento", su
supporto informatico, e base cartografica georeferenziata dell'impianto di  pubblica illuminazione,
comprendente l'indicazione dei quadri di comando, dei pozzetti di ispezione nonché delle lampade
installate e dei punti luce;

> presentare, entro sei mesi dal verbale di consegna degli impianti, una "Relazione" sullo stato di
fatto degli impianti di pubblica illuminazione, in riferimento alle normative vigenti in materia di
sicurezza, staticita, ecc., nonché delle opere per |'adeguamento a norma;

> realizzare, entro sei mesi dal verbale di consegna degli impianti, tutti gli adeguamenti ed
aggiornamenti, sia tecnologici che funzionali, proposti in sede di offerta, con particolare preminenza per
gli interventi dedicati alla sostituzione delle attuali sorgenti luminose, con quelle di nuova generazione
proposte nell'offerta, di colorazione bianco/solare, ed alla realizzazione dell'impianto di controllo e
gestione;

> garantire, nel corso dell'appalto, il servizio, ilavori e le provviste occorrenti per la gestione, la
manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, esistente su tutto il territorio amministrato;
> essere provvista del materiale e delle attrezzature necessarie per la regolare esecuzione del
servizio; dovra, pertanto, avere in magazzino un'adeguata scorta di ricambi;

> stabilire I'organizzazione, secondo necessita, del personale addetto che operera per nome e per
conto dell'Appaltatore. Sara comunque obbligo della ditta aggiudicataria indicare il nominativo dei tecnici
preposti alla direzione dei servizi e delegati a tenere i rapporti con I'Amministrazione, nonché fornire un
elenco nominativo degli addetti ai lavori, indicando per ciascuno di loro le caratteristiche professionali in
rapporto alle mansioni cui & destinato. Ogni variazione del personale dovra essere tempestivamente
comunicata al competente ufficio della Stazione Appaltante. L'Amministrazione ha la facolta di richiedere
l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.

Allaccio per manifestazioni e feste.

L'Appaltatore & tenuto, ogni qualvolta viene richiesto dalllAmministrazione, a predisporre un punto di
prelievo di energia elettrica per allaccio luminarie, per manifestazioni in occasione delle feste religiose,
per manifestazioni rionali di qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione; tali punti di prelievo saranno
dotati di idoneo misuratore di energia elettrica, i cui consumi risulteranno a totale carico
dell'Amministrazione, sulla base del costo dell'energia elettrica rilevata presso il sito web dell'Azienda
Energetica di zona.

7.04.3 PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)

Entro la prima annualita (12 mesi) delle attivita di gestione, I'Appaltatore dovra compilare a sue spese e
cura il Piano Regolatore dell'illuminazione Comunale (PRIC) che costituira parte integrante del Contratto di
appalto.

La predisposizione del PRIC & condizione indispensabile per il prosieguo delle attivita. II PRIC costituira il
documento di riferimento per qualsiasi applicazione, interpretazione ed adeguamento del servizio nel
corso del periodo contrattuale. Cio permettera all'Amministrazione il controllo oggettivo della qualita del
servizio e delle modalita tecniche di effettuazione dello stesso, delle linee guida di sviluppo degli impianti
di Pubblica Illuminazione.
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7.04.4 ESERCIZIO

La ditta aggiudicataria dovra garantire, per tutti i giorni dell'anno, la fornitura dellilluminamento, in
presenza di impianti idonei, secondo i parametri della classificazione delle strade e piazze e secondo la
norma UNI 10439 o, comunque, secondo i livelli dellilluminamento previsti sulla base del Piano
Regolatore Illuminotecnico Comunale predisposto dall'Appaltatore.

L'accensione dell'impianto di pubblica illuminazione dovra comunque essere programmata in modo da
garantire in ogni caso i valori di illuminamento sopraindicati, escluso il periodo di spegnimento parziale
notturno programmato e ['Appaltatore dovra, comunque, rispettare gli orari di accensione e di
spegnimento indicato dai documenti di gara. Per le eventuali ore eccedenti, il relativo compenso verra
determinato in base ai watt impegnati ed al periodo di effettivo utilizzo.

Nell'espletamento del servizio di gestione, I'Appaltatore € tenuto a rilevare ogni altra segnalazione
dell'Amministrazione, di privati cittadini od altro e avra quindi I'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il
servizio di accertamento e di riparazione dei guasti su tutti gli impianti di illuminazione pubblica.

Per garantire la buona esecuzione del servizio, I'Appaltatore avra alle proprie dipendenze personale munito
di mezzi di trasporto nonché degli attrezzi e dei piu importanti pezzi di ricambio. Il suddetto personale
effettuera l'ispezione di tutti gli impianti garantendo il pronto intervento di riparazione.

Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuale qualsiasi sia la causa che ha determinalo il
guasto. Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovra comunque essere svolto entro ore dal
momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da
parte dell'Amministrazione, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco,od altri
enti ed istituzioni.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalita concordate con
I'Amministrazione, dovra essere garantito dall'Appaltatore a mezzo del sistema di gestione proposto in
sede di gara.

7.0 4 .5 MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria le prestazioni ed operazioni di gestione, manutenzione e
conduzione cosi come di seguito specificato:

. accertare che le varie zone dell'impianto siano accese di sera e spente al mattino ed in mancanza
provvedere immediatamente in merito usufruendo, se del caso, degli interruttori manuali;
. accertare che tutte le parti dellimpianto siano regolarmente funzionanti con eliminazione

immediata delle cause che impediscono il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed
altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, la ditta dovra provvedere alla messa fuori servizio
della parte difettosa onde consentire, se possibile, il regolare funzionamento della parte restante;

. eseguire la sostituzione immediata delle sorgenti Iuminose di qualsiasi tipo, e dei relativi
accessori funzionali, quando questi siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione con altrettante
dello stesso tipo, di quelle in opera o di quelle sostituite;

. eseguire la sostituzione delle armature a doppio riflettore (piatti), degli isolatori, delle valvole,
delle funi metalliche, dei tenditori delle armature di sospensione, dei cavetti di alimentazione, dei tiranti,
dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti o che comunque provochino l'irregolare
funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;

. mantenere puliti i riflettori, i globi, i diffusori e le lampade stesse;

. provvedere, previo benestare dell'Ufficio Tecnico, agli spostamenti provvisori dei pali e alcuni
tratti di linea ed al loro isolamento, quando sia necessario o pericoloso, con onere a carico
dell'Amministrazione;

. provvedere alla manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori,
commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti.
Qualora dovessero risultare non efficienti per cattiva manutenzione e non fossero riparabili, dovranno
essere sostituiti a cura dell'Appaltatore, qualora il guasto non fosse imputabile a cattiva manutenzione
I'onere della sostituzione delle apparecchiature sopraindicate sara a carico della Stazione Appaltante;

. provvedere alla pulizia dei quadri di manovra e di custodia contatori;
. riattivare o sezionare le linee che per qualsiasi motivo non permettano un regolare servizio
dell'impianto;
. eliminare i cortocircuiti;
. eseguire la sostituzione di:
o lampade;

o reattori, accenditori, condensatori, portalampada;
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o componenti quadri elettrici (magnetotermici, differenziali, contattori, scaricatori, ecc);
o sportelli degli armadi dei quadri di comando e relative cerniere e sistemi di chiusura che
dovessero risultare non efficienti per cattiva manutenzione;
. effettuare le seguenti operazioni:
- verifica delle morsettiere e lubrificazione del sistema apertura dei coperchi;
- verifica dello stato delle corde di acciaio e relativi ammarri;
- sostituzione dei vetri rotti 0 ammalorati delle lanterne, delle coppe dei corpi illuminanti dovuti a
cause di cattiva manutenzione;
- pulizia dei vetri, coppe e sfere dei corpi illuminanti da effettuarsi al rilevamento della
riduzione del flusso luminoso;
- pulizia dei pozzetti di ispezione, compreso l'individuazione e il riporto alla luce di eventuali
chiusini coperti da asfalto, compreso eventuali innalzamenti fino a quota stradale;
- pulizia e protezione con grasso dei morsetti dei dispersori di terra;
- verifica della continuita di terra e ripristino di eventuali interruzioni;
- verifica collegamento corde di terra all'asola del palo ed eventuali ripristini, comprese piccole
opere murarie;
- verifica funzionamento delle serrature e cerniere degli armadi e relativa lubrificazione;
- pulizia interna degli armadi;
- verifica della messa a terra e di protezione contro le tensioni di contatto;
- verifica dello stato di conservazione dei pali;
- individuazione e riparazione di cavi interrotti e/o in dispersione;
- misurazione della resistenza di terra per singolo impianto;
- revisione ed integrazione della numerazione dei pali di ogni impianto;
- Interventi per I'eliminazione di situazioni il cui permanere possa causare stati di pericolo per la
pubblica incolumita;
- controllo dello stato di efficienza e grado di sicurezza delle apparecchiature in riferimento alle
normative vigenti in materia ed eventuali segnalazioni all'’Amministrazione appaltante.

7.04.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le attivita di manutenzione straordinaria che fossero ordinate
dall'’Amministrazione nel corso dell'Appalto. Gli interventi di manutenzione straordinaria si intenderanno
appaltati a misura.

ART.7.05 DANNI CAUSATI DA TERZI E/O DI FORZA MAGGIORE

Qualunque danno, causato da terzi nell'ambito di detto servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le
sostituzioni resesi necessarie da cause di forza maggiore (quale ad es. moti di piazza o il vandalismo),
dovranno essere immediatamente ripristinati dalla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovra rivalersi, ove possibile, sui terzi responsabili in alternativa dovra dotarsi di
polizza a garanzia.

ART. 7.06 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

La ditta aggiudicataria dovra provvedere a sue spese alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il
funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione. All'inizio ed alla fine dell'appalto verranno redatti,
per ciascun centralino, i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole
dei contatori medesimi. Le spese e gli oneri per la voltura iniziale saranno a totale carico della ditta
aggiudicataria; le spese e gli oneri per la voltura finale saranno a totale carico dell'’Amministrazione o
dell'impresa subentrante, come meglio precisato all'art. 7.10.

La quota del corrispettivo annuale di cui all'art.5.01 punto a) € aggiornata con cadenza annuale per
effetto delle tariffe o prezzi praticati dai fornitori di energia elettrica. A tal fine, il Concessionario individua,
mediante una procedura pubblicizzata, trasparente e non discriminatoria ed informando costantemente
I’Amministrazione concedente, le migliori condizioni di mercato almeno 30 giorni prima della scadenza del
precedente contratto di fornitura. L’Amministrazione concedente potra procedere a parallele analisi di
mercato e imporre propri fornitori qualora risultino, nel rispetto del contraddittorio, economicamente piu
convenienti.
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Le tariffe o prezzi potranno inoltre variare, durante il periodo della fornitura, per effetto della modifica di
componenti tariffarie determinate per via amministrativa, come, ad esempio, mediante delibera
dell’Autorita per I'Energia Elettrica ed il Gas. Tali variazioni, come quelle dovute a modifiche di imposte o
tasse sulle forniture di energia elettrica in oggetto, siano esse positive 0 negative, rimangono a carico
dell’Amministrazione concedente.
Il Consumo massimo contrattuale e la relativa quota di corrispettivo, determinata applicando le tariffe di
cui ai due capoversi che precedono, potra variare:
a) per effetto di errori nel censimento o per la non piena disponibilita delle Sorgenti luminose
e dei relativi valori di targa. Le rettifiche dovranno risultare nel verbale da redigere in
contraddittorio tra le parti all'atto della consegna del Singolo impianto ai sensi dell’art. 7.09;

b) solo in riduzione, per effetto di migliorie rispetto alla valutazione eseguita in fase di audit
dei risparmi conseguibili, proposte in sede di offerta o con le modalita previste all‘art. 10. Le
migliorie saranno accettate dall’Amministrazione concedente dove le soluzioni tecniche proposte
non prevedano riduzioni del Flusso luminoso rispetto la situazione attuale o quando rispettino
I'Tlluminamento previsto dalle classificazioni illuminotecniche delle strade e degli altri spazi pubblici
oggetto della Concessione. Tali variazioni possono riguardare le Ore effettive di esercizio annue, le
Modalita di conduzione, I'Efficienza luminosa delle Lampade, la sostituzione di Apparecchi di
illuminazione con altri a miglior Rendimento ottico o altro (interdistanze, altezze, inclinazioni);

C) per effetto di decisioni dellAmministrazione concedente inclusi i casi di estensione, o
riduzione del servizio per effetto di Singoli impianti realizzati o soppressi (intendendosi come tali
anche quelli semplicemente spenti);

d) in aumento, per effetto dei maggiori costi che, su espressa richiesta dell’Amministrazione
concedente, dovessero derivare dall’utilizzazione degli Impianti per proprie esigenze temporanee
quali, ad esempio allacci per fiere, manifestazioni, circhi, giostre. che dovranno risultare da
appositi atti scritti e che, mediante contabilizzazione separata, lasceranno indenne il
Concessionario dai maggiori oneri dovuti al fornitore ed al distributore locale di energia elettrica.

Nulla sara dovuto dall’Amministrazione concedente per qualsiasi altro onere dovuto al fornitore di energia
elettrica e per i consumi di energia reattiva, volture (salvo quanto espressamente previsto nel presente
articolo) e allacci.

ART. 7.07 MATERIALE ELETTRICO VARIO

Tutto il materiale elettrico dovra essere tassativamente rispondente alle norme CEI piu aggiornate ed alle
tabelle UNEL. Per i materiali che sono sottoposti a certificazione in particolare corpo illuminante,
reattori, accenditori, condensatori, interruttori, contattori, ecc, dovranno avere il marchio CE. In
particolare le lampade impiegate dovranno essere di ottima qualita, delle migliori marche nazionali e/o
internazionali certificate ISO 9001.

ART. 7.08 MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata del contratto & fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei
locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione.

Tale autorizzazione sara di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di
legge, per le quali vengano riconosciute dall'’Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli
impianti, nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei
consumi energetici.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo
dell'Amministrazione.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature
e parti dimpianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di piu tradizionale
finanziamento, resteranno di proprieta dell'Amministrazione.

ART.7.09 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui si
trovano, ma comunque funzionanti.
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All'atto della consegna degli impianti, verra stilato in contraddittorio tra I'Amministrazione e |'Appaltatore
un verbale di consegna attestante anche la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali
locali che I'Appaltatore prendera in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, I'Appaltatore assumera per tutti gli impianti gia a norma ogni
responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle
attivita oggetto del presente appalto.

Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilita saranno trasferite man mano
all'Appaltatore contestualmente all'emissione dei certificati di conformita degli impianti stessi, a sequito
degli interventi eseguiti in base al progetto presentato in offerta, tale operazione di trasferimento totale
dovra essere eseguita entro sei mesi dalla consegna.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportati lo stato degli impianti ed altri elementi conoscitivi quali,
ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

L'Appaltatore dovra provvedere nel piu breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la voltura a
proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto. Qualora
per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la
consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione. L'importo di dette
fatture verra portato in detrazione sul primo pagamento utile.

L'Amministrazione consegnera all'Appaltatore tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle
autorita competenti, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione tecnica necessaria
per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti.

L'Appaltatore provvedera alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante.

L'Appaltatore, a partire dalla data di presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli
impianti affidatigli.

Qualora I'Appaltatore intendesse avvalersi della facolta di installare su detti impianti apparecchiature
diverse da quelle presenti, dovra garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere
amministrativo conseguente.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente Appalto resteranno in proprieta
dell’Amministrazione allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna.

E’ fatto obbligo all'Appaltatore di garantire all'Amministrazione la massima disponibilita di personale, mezzi
d'opera ed apparecchiature e quant'altro sia necessario onde consentire che le operazioni di consegna
degli impianti per la gestione, cosi come descritte nel presente articolo, abbiano a concludersi nel piu
breve tempo possibile.

ART. 7.10 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nel rispetto della norma tecnica e in ottimo stato di
conservazione, di manutenzione e di funzionalita, salvo il normale deperimento per l'uso.

Prima della scadenza del contratto, I'Amministrazione si riserva la facolta di nominare un collaudatore, allo
scopo di:
= accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione
degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;
= effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra I'Amministrazione e I'Appaltatore, in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei
lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quello relativo
alla diversa disciplina dell'appalto dei lavori pubblici. Lo stato di conservazione degli impianti verra
accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
e progetto redatta dall’Amministrazione ed allegato al bando,
¢ esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
o effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare;
e visite e sopralluoghi di impianti.
Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere dell'Appaltatore provvedere
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.
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A conclusione dell'Appalto, I'Appaltatore consegnera all'Amministrazione la documentazione amministrativa
rilasciata dalle autorita competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, dovra risultare
completa e perfettamente aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra |'Appaltatore e la ditta subentrante al servizio
di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione. Le spese di volturazione sono a
carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di diventare
intestataria dei contratti di fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione del presente Appalto.

ART. 7.11 PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore dovra garantire lo svolgimento di interventi per emergenza 24h/24 ed in tutti i giorni
dell'anno, per cui dovra comunicare all'Amministrazione un apposto recapito telefonico cui fare
riferimento.

Ai Concorrenti viene richiesto di illustrare nel Progetto Offerta le modalita di svolgimento del servizio di
pronto intervento e reperibilita, descrivendo le strutture operative, le risorse umane e tecniche, le modalita
di gestione delle richieste e di intervento, le procedure di comunicazione con I'Amministrazione, le modalita
di codifica delle priorita di intervento e quanto altro ritenuto necessario per fornire un quadro esauriente
della qualita del servizio che si intende erogare. In particolare ciascun Concorrente dovra fornire, in sede
d'offerta, descrizione ampia e dettagliata sulle modalita organizzative prescelte a garanzia della continuita
del servizio, con particolare riferimento ai requisiti minimi prescritti nel prosieguo del presente capitolato.

RIPARAZIONE GUASTI

Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti sia segnalati che rilevati dall'impianto di
Telecontrollo, o nel corso delle ispezioni periodiche o in sequito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero
su richiesta dei Servizi Tecnici, dovra aver inizio entro i termini seguenti:

TIPO GUASTO TERMINE
Punto luminoso isolato 72 ore
Tre punti luminosi consecutivi 48 ore
Guasto locale generalizzato che compromette l'illuminazione
di una o pil vie 12 ore
Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o incidenti,
ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti 2 ore

ART.7.12 ASSISTENZA TECNICO — AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore sara tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorita
competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta
la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione
dell'appalto e di pertinenza di tutti gli impianti di cui all'oggetto.
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
L'assistenza di cui al presente articolo andra prodotta in particolare per:
= pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi;
= pratiche degli organi amministrativi preposti;
= comunicazioni annuali al Ministero dell'Industria, ove richiesto, del nominativo del  tecnico
responsabile per la conservazione e |'uso razionale dell'energia utilizzata per il funzionamento degli
impianti elettrici.

All'appaltatore saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante i progetti eseguiti nelle lottizzazioni
0 in altre aree di interesse comunale.

L'Appaltatore dovra concordare con gli organi amministrativi preposti le modalita ed i tempi di esecuzione
delle visite agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (impianti di messa a
terra, ecc).

L'Amministrazione sara informata delle visite ed il verbale rilasciato dai funzionari degli organi
amministrativi preposti, dovra essere consegnato in copia all' Amministrazione stessa.

L'Appaltatore sara tenuto ad effettuare le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze
previste dalla normativa vigente, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati su
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registri adeguatamente predisposti. Le spettanze da corrispondere all'organismo notificato incaricato delle
verifiche saranno a carico dell'’Amministrazione.

ART. 7.13 ANALISI ENERGETICHE

E' richiesto che, nell'ambito dell'appalto, e per tutta la sua durata, I'Appaltatore esegua il censimento e
I'eventuale riordino dei contratti per i singoli punti di fornitura dell'energia elettrica, ed il controllo continuo
dei prelievi energetici con analisi e verifica dei contratti di fornitura.
L'Appaltatore fornira quindi in tal senso le seguenti prestazioni:
= entro sei mesi dalla consegna dell'appalto, aggiornamento del censimento delle utenze e
realizzazione di un sistema di schedatura per ogni impianto, anche su supporto informatico;
= entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di messa a norma e riqualificazione tecnologica
degli impianti, I'Appaltatore effettuera una prima e completa analisi dei prelievi e dei contratti per
ogni impianto.

ART.7.14 MATERIALI DI RISULTA

Si precisa che i materiali di risulta delle attivita di manutenzione rimarranno di proprieta dell'Appaltatore,
che dovra provvedere alloro allontanamento.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, I'Appaltatore dovra operare nel rispetto della
normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di impresa specializzata ed autorizzata al
trasporto, smalti mento o recupero di tali materiali.

ART.7.15 MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il valore del corrispettivo del servizio sara forfettariamente quello esposto dall'Appaltatore in sede di
offerta (prezzo base indicato dalla Stazione Appaltante depurato dello sconto offerto), cosi come la
consistenza dei punti luce esposta dall'Amministrazione si intende forfettariamente accettata
dall'Appaltatore.

Le quantita esatte verranno aggiornate in seguito alla costituzione del  censimento eseguito
dall'Appaltatore nel quale saranno anche determinate le potenze delle lampade utilizzate.

Eventuali variazioni, sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 5%, non porteranno,
comunque, a variazioni del prezzo dei servizi di seguito elencati e remunerati attraverso il pagamento di un
canone periodico.

Nel caso che negli anni seguenti di gestione vi fossero variazioni rispetto a tale quadro iniziale forfettario
(ampliamento o riduzione della rete) il corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria verra calcolato in
base al prezzo offerto per ogni watt moltiplicato per il numero dei watt effettivi, calcolati sulla base
della potenza nominale delle lampade allacciate, e per il numero di ore. La potenza ed il tipo delle lampade
da tenersi a base per il conteggio dei compensi sara quello risultante dal censimento delle consistenze per
le deduzioni, quello dei nuovi impianti per le addizioni.

La ditta aggiudicataria potra eventualmente sostituire, a proprie spese, le lampade esistenti alla presa in
consegna degli impianti, con altre ad alto rendimento, anche di potenza diversa ma garantendo il
rispetto del flusso luminoso previsto, per il tratto interessato, dalla elaborazione del Piano Regolatore
Illuminazione Comunale (P.R.I.C.). In questo caso il corrispettivo del servizio sara comunque quello dato
dalla somma dei watt rilevati nel verbale di presa in consegna.

ART. 7.16 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo & soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 115 della Legge163/06 e con le modalita
di cui all’art. 5.02.

In ogni caso, qualora nel corso di validita dell’appalto intervengano modifiche legislative che comportino
una variazione degli oneri a carico dell'appaltatore, gli stessi verranno conguagliati di concerto con la
stazione appaltante, applicandosi I'art. 132, comma 1, lettera a), del D.L. 163/2006.
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ART. 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel corso dell'appalto, I'Amministrazione potra chiedere all'Appaltatore I'esecuzione di lavori extra canone.
Dopo aver concordato con I'"Amministrazione le linee generali dell'intervento, I'Appaltatore sara tenuto alla
presentazione di un computo metrico estimativo, redatto sulla base dell'elenco prezzi adottato
dall'Amministrazione (tariffe prezzi Regione Lazio per opere edili e impiantistica in vigore al momento
dell'intervento).
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, valutera gli interventi proposti, e potra affidare
I'esecuzione dei lavori all'Appaltatore con appositi buoni d'ordine o determinazioni, che costituiranno unico
documento valido per la fatturazione delle prestazioni.
L'Appaltatore non potra esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui
affidati.
Nel caso in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con
particolare urgenza - in quanto il guasto pud risultare pregiudizievole per l'incolumita di terzi o
pregiudizievole per I'erogazione di servizi vitali - ovvero sia tale da produrre sugli impianti interessati
gravi conseguenti danni, l'autorizzazione a procedere potra essere espressa dall'’Amministrazione,
prescindendo dalla procedura sopra indicata, anche solo verbalmente.
Qualora si verificasse la circostanza di particolare urgenza sopra menzionata e I'Appaltatore fosse nella
impossibilita di reperire o di avvertire I'Amministrazione (per esempio: anomalie verificatesi in orari
notturni, in giorni festivi, ecc.), l'intervento di manutenzione straordinaria dovra essere ugualmente e
tempestivamente attuato dall'Appaltatore stesso.
Nei casi suddetti si procedera solo successivamente alla stesura del computo metrico- estimativo a
consuntivo, che sara oggetto di verifica di congruita da parte dell'Amministrazione.
Risulteranno a completo carico dell'’Appaltatore tutti quegli interventi straordinari che dovessero essere
causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni previste dal presente Capitolato.
Tutti gli interventi rientranti nella manutenzione straordinaria, saranno contabilizzati in base ai prezzi
unitari dell'elenco prezzi Regione Lazio vigente al momento delle prestazioni, al netto del ribasso offerto
in sede di gara.
Qualora le voci relative alla fornitura non fossero riconducibili a nessun prezzo presente in elenco, verra
riconosciuto all'Appaltatore il costo d'acquisto dimostrato dalla fatturazione del fornitore con la
maggiorazione del 15 + 10 % per spese generali ed utili d'impresa; per la manodopera in tal caso si
provvedera a contabilizzarla in economia sulla base delle Tariffe Assistal in vigore. La liquidazione degli
interventi extracanone avverra sulla base di regolare contabilita a lavori ultimati.
Analoga procedura potra essere utilizzata per la richiesta, e I'eventuale effettuazione, di interventi di
miglioria che si rendessero necessari sugli impianti.
Vista l'attribuzione, in base al presente Capitolato, all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione della figura
di Responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti, I'Amministrazione stessa
dovra, nel caso di segnalazione operata espressamente dall'Appaltatore circa inderogabili interventi di
lavori  extracanone d'integrazione impiantistica da effettuarsi per riportare gli impianti in una
configurazione conforme alle normative, rispondere ufficialmente entro trenta giorni dalla formulazione
della richiesta.
Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extra canone che dovessero essere affidati
all'Appaltatore, saranno da quest'ultimo espletate tutte le gia citate attivita di assistenza tecnico-
amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di
autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc. I corrispettivi della mano d'opera devono
intendersi compensativi, oltre che dell'utile della ditta e delle spese generali anche delle maggiorazioni di
seguito specificate. Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra, viene
considerato lavoro straordinario, notturno e festivo quello eseguito oltre il normale orario di lavoro
giornaliero e settimanale. A scopo informativo:
. per lavoro straordinario si intende quello eseguito dagli operai, oltre il normale orario di
lavoro giornaliero di 8 ore e oltre il normale lavoro settimanale (dalle ore 7 del lunedi alle ore 16
del Venerdi);

o per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 7 del mattino;
o per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi in genere (giornate di Sabato
e Domenica).

Le percentuali da applicare oltre all'utile della ditta e alle spese generali nei casi specifici sono le seguenti:
o Lavoro straordinario diurno maggiorazione 30%;
o Lavoro festivo straordinario maggiorazione 50%;
o Lavoro festivo maggiorazione 50%;
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. Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati maggiorazione 20%;

o Lavori notturni compresi in turni regolari avvicendati maggiorazione 15%;

. Lavori notturni di operai che compiono lavori di costruzione riparazione che possono
eseguirsi solo di notte maggiorazione 15%;

o Lavoro festivo notturno maggiorazione 30%;

o Lavoro festivo notturno straordinario maggiorazione 55%.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

AI completamento dei lavori I'Appaltatore dovra consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione
tecnica di seqguito elencata, aggiornata, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli
impianti e apparecchiature realizzati:

relazione tecnica particolareggiata;

disegni esecutivi;

particolari costruttivi e d'installazione;

schede tecniche di funzionamento;

depliants illustrativi;

elenco dei pezzi di ricambio d'uso pil comune;

dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

altri eventuali adempimenti (ad es.: VVF, ISPESL, etc).

ART. 9 NORME DI SICUREZZA

Per quel che concerne gli aspetti inerenti alla sicurezza dei servizi previsti nell'appalto, va osservato che il
presente appalto si configura quale appalto misto composto di servizi e lavori in cui i servizi assumono
carattere prevalente ed i lavori carattere accessorio. Cid premesso, per quanto attiene agli aspetti
inerenti alla sicurezza delle attivita costituenti servizi oggetto dell'appalto, si evidenzia quanto segue. I
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pone I'obbligo di valutazione
preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attivita connesse all'esecuzione
dell'appalto. A riguardo si precisa che, stante la natura dell'appalto, non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Per cui non & necessario redigere il
"documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi
della sicurezza che devono essere evidenziati a cura dell'’Amministrazione. Infatti non si rinvengono «rischi
derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo
di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore; esistenti nel Iluogo di lavoro del
Committente, ove & previsto che debba operare I'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attivita propria dell'Appaltatore; derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente
dal Committente (che campo/tino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici della attivita appaltata)». Si
tratta, invero, di «servizi per i quali non & prevista I'esecuzione all'interno della Stazione appaltante,
intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici». D'altra parte «per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio
dell'attivita svolta da ciascuna impresa, resta immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio
documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica
dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato» (Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-Determinazione n.
3/2008 del 5 marzo 2008).

ART.10 PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'ottimizzazione del sistema di gestione degli impianti consentira all'Amministrazione una pil pronta
risposta alle esigenze dirette della cittadinanza. Per quanto attiene alla manutenzione, I'attenzione & posta
sulla manutenzione riparativa, programmata e a richiesta, nonché sull'introduzione di un sistema
informativo gestionale che permetta sia liniziale determinazione del fabbisogno manutentivo, sotto
l'aspetto quantitativo e qualitativo, sia il controllo in progress degli interventi. L'innovazione portata dal
presente Appalto & costituita dalla facolta concessa all'offerente di progettare sistemi articolati, e, quindi,
di concorrere con idee a ricercare le dovute economie di scala, a completamento del processo di
razionalizzazione perseguito;
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I'Amministrazione intende richiedere una collaborazione attiva, anche in termini di proposte da presentare
in sede di gara e che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice. In tale
ambito si intende comunque tracciare le linee guida in merito agli interventi giudicati dalla Amministrazione
prioritari.

ART. 10.01 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'offerente fin dalla fase di predisposizione del progetto-offerta dovra precisare le modalita con cui
effettuera la programmazione della manutenzione ed il monitoraggio della stessa.

ART. 10.02 CALL CENTER

Allo scopo di agevolare quanto precisato per il pronto intervento, ma anche per velocizzare e
documentare le chiamate per eventuali disservizi in corso di gestione, I'Appaltatore dovra garantire un
servizio di call-center operativo 24h su 24h per tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso.

Il servizio dovra avere possibilita di accesso multiplo (telefono, fax, e-mail) su tutto I'arco temporale e
adeguato sistema software di registrazione, gestione delle chiamate e reportistica.

Il servizio dovra essere operativo entro 15 giorni dalla firma del contratto. L'offerente dovra inoltre
precisare eventuali referenze riferite all'impiego del servizio su appalti similari per contenuto del contratto,
in particolare saranno considerate premianti esperienze su impianti analoghi per complessita, dimensione e
tipologia.

PARTE II: CONDIZIONI GENERALI DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTA

ART.11 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OFFERTA

Per le prescrizioni relative alla presentazione della documentazione di offerta si rimanda al disciplinare
d'appalto.

Le imprese concorrenti - anche in RTI - dovranno presentare, dopo aver assolto I'obbligo di ricognizione
delle aree e di presa visione della documentazione allegata all’avviso pubblico (audit energetico), un‘offerta
articolata in:

" Offerta Tecnica "

L'Offerta Tecnica dovra essere redatta in singola copia.

L'Offerta tecnica nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e contenere un indice
complessivo dell'opera riportante il numero di pagine.

In particolare, I'offerta tecnica costituisce il progetto definitivo redatto nel rispetto del progetto posto a
base di gara e dovra:

. essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto
espressamente indicato negli atti di gara;
. contenere gli elaborati di cui allart. 28 del D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;

. dovra essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura
ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno
l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica".

Il Concorrente inserira inoltre nell'offerta tecnica i seguenti elaborati sviluppando i titoli qui di seguito
indicati.
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a) relazione tecnica-gestionale, compresi eventuali elaborati e materiale relativo alle apparecchiature
proposte (certificazioni, prove di laboratorio ed altre referenze tecniche sui risultati conseguiti), volta a
dimostrare l'affidabilita, I'efficienza e l'efficacia della soluzione di servizio di Illuminazione proposta con
espressa indicazione del Consumo ottimale teorico, delle ore di esercizio annue, delle modalita di
conduzione e quindi del consumo massimo contrattuale;

b) offerta tecnica, compresi eventuali elaborati e materiale relativo alle apparecchiature proposte
(certificazioni, prove di laboratorio ed altre referenze sui risultati conseguiti), verificata da un tecnico
abilitato che indichi gli standard minimi sotto il profilo organizzativo, di controllo e tecnico, con particolare
riguardo all'adeguamento normativo e al mantenimento a norma degli impianti che I'offerente si impegna a
mantenere durante l'intero periodo di concessione. L'offerta dovra distinguere e sempre riportare se si
tratta di standard pari al minimo previsto dalla normativa tecnica di riferimento o al minimo previsto dal
Capitolato, ovvero sottolineare i maggiori standard qualitativi previsti dall’offerta;

c) descrizione e diagramma di flusso del sistema di gestione in qualita volta a dimostrare I'affidabilita
della soluzione proposta e la sua efficacia rispetto agli obiettivi del Capitolato;

Dalla documentazione allegata dovranno essere ben evidenti:
Le proposte di efficienza energetica integrative e/o sostitutive di quelle previste dal progetto di gara;

Profilo organizzativo, di controllo e tecnico. Mezzi tecnici, struttura organizzativa
Riduzione del consumo massimo contrattuale (Riduzione minima 20%)
Tempo necessario per I’Adeguamento dell'intero Impianto

Servizi aggiuntivi offerti (sistema di tele gestione, telecamere, wifi, monitoraggi, onde convogliate,
tabelloni stradali, altre offerte, ecc.)

Metri lineari di linee di alimentazione e/o nuovi punti luce offerti nel primo anno di gestione.

Metri lineari di linee di alimentazione e/o nuovi punti luce offerti per ogni anno di gestione. Anni successivi
al primo

" Offerta Economica "

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, sottoscritta dal Legale
Rappresentante , esplicitata nei tre parametri di valutazione del bando 1V.2.1:

e Valore del corrispettivo totale (canone annuale);

ART.12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/06
e s.m.i. col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
d.Igs. stesso, valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati, con determinazione del corrispettivo "a
corpo” ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

L'offerta che la Ditta Partecipante presentera avra a disposizione un punteggio massimo di punti 100
assegnati come indicato al punto IV.2.1) Criterio di aggiudicazione del bando di gara.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore
economico.

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi non ancora costituiti (‘offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o
consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso I'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua
qualita allegando il documento comprovante.
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L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata; a tal fine & sufficiente allegare la copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita. L'autentica & comunque
possibile con le altre modalita risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

MODALITA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'esame delle offerte dovra ispirarsi ai criteri della convenienza della gestione tecnica, della convenienza
economica, del costo di gestione dei servizi e delle tempistiche di esecuzione.

Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti nel termine utile saranno sottoposte al giudizio di apposita
Commissione nominata dall'’Amministrazione Comunale con successivo provvedimento.

Non € ammessa presentazione di offerta parziale.

La Gara verra aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruita della
stessa.

PARTE III: CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO

ART.13 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto:

I'Offerta e le dichiarazioni di obbligo come specificato nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara:

> il presente Capitolato speciale d'Appalto;

> Il Piano Generale delle misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori redatto
dall'Appaltatore;

> Idoneo documento emesso da un organismo conforme alla serie di norme Europee EN4500
certificante I'adeguamento dell'Appaltatore al Sistema di garanzia della Qualita in ottemperanza
alle Nome Europee UNI-E N Serie ISO 9000100 e del sistema di Gestione Ambientale conforme alla
ISO 14001/2004.

ART.14 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, I'Appaltatore
adempira le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
o Contratto
Capitolato Speciale di Appalto
Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta
Leggi e regolamenti
Prezziari indicati nel presente documento
Bando di gara

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore circa l'appartenenza di interventi
manutentivi a quelli di tipo forfettario, I'Appaltatore € comunque tenuto alla esecuzione delle opere in
contenzioso, secondo quanto disposto dall'Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

ART. 15 DEROGHE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Eventuali modifiche dell'oggetto del Contratto di Appalto o deroghe alle disposizioni del Capitolato e dei
Prezziari devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze
contrattuali, come sotto indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei sotto elencati
servizi.

La clausola risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per inadempienza
contrattuale per uno qualsiasi dei servizi dell'appalto nell'arco del periodo contrattuale, contestata per
iscritto dall'Amministrazione o da suoi consulenti nominati espressamente per lo svolgimento della attivita
di supervisione, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata.
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ART. 16 SOPRALLUOGO (la mancato presentazione dell’attestato di presa visione é motivo di
esclusione dal bando)

L'Amministrazione mette a disposizione dei Concorrenti le informazioni necessarie per la formulazione
dell'offerta.

I Concorrenti dovranno rendersi edotti delle circostanze, luoghi, caratteristiche impiantistiche, punti di
allacciamento a reti di distribuzione, condizioni di lavoro con attestato di resa visione rilasciato dal
Responsabile dell’'Ufficio tecnico Comunale.

L'Appaltatore non potra eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non
valutati e/o non considerati e vantare in seguito a cio richieste di maggiori compensi.

ART.17 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale & l'italiano.

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le
specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, il capitolato e
quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore all'Amministrazione in lingua diversa da
quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sara considerata a tutti gli
effetti come non ricevuta.

ART.18 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
L'Amministrazione Comunale di Campagnano di Roma ha domicilio presso la sede di Piazza Cesare

Leonelli, 15 CAP 00063 Campagnano di Roma (RM).
L'Appaltatore dovra:

o dimostrare di avere locali idonei per i ricoveri e manutenzione di materiali e
attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi;
o essere dotato di idoneo Ufficio, con sede ubicata nel Comune di Campanano di Roma.

Tutte le intimazioni, le notifiche, e le richieste della Amministrazione dipendenti dal presente contratto,
saranno fatte al responsabile del servizio presso la suddetta sede.

ART.19 VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
ART. 19.01 RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva espressamente la facolta di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto
dell'Appalto anche in deroga al quinto d'obbligo senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
L'Amministrazione puo, in particolare, escludere in tutto o in parte uno o pil punti luce dall'oggetto delle
prestazioni, anche per un periodo di tempo determinato. I casi sopra descritti possono seguire a
dismissioni a qualsiasi titolo ed a cessazione di utilizzazione ovvero alla necessita di eseguire interventi di
manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione che comportano il riaffida mento degli immobili
all'’Amministrazione.

Anche in caso di diminuzione del servizio erogato I'Appaltatore & obbligato ad assoggettarsi alle stesse
condizioni contrattuali senza avere diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche
risarcitorio.

In caso di riduzione, il compenso, calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e previsti nel presente
Capitolato, dovuto all'Appaltatore € proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della
prestazione. La definizione puntuale del compenso contrattuale da erogare all'Appaltatore in seguito alle
variazioni sopra indicate, & effettuata in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio di riferimento
con i tempi e le modalita indicate nel presente Capitolato.

ART. 19.02 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI
All'Amministrazione & riservata, altresi la facolta di estendere le prestazioni, segnata mente, ed in via

esemplificativa, aggiungendo nuovi impianti a quelli originariamente indicati a contenuto dell'Appalto, e
comunque incrementando la consistenza e/o le prestazioni oggetto del presente Appalto, aggiungendo
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servizi complementari e/o integrazioni rispetto a quelli di contratto il tutto anche in deroga al quinto
d'obbligo senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART.20 PIANO DELLA QUALITA

L'Appaltatore, entro 6 mesi dalla stipula del contratto elaborera il Piano di Qualita sulla base degli:

o strumenti utilizzati,

. le procedure operative,

. le risorse impiegate.

Il Piano della Qualita definitivo e dovra contenere:

. gli obiettivi della Qualita da conseguire;

. I'attribuzione delle specifiche autorita e responsabilita per le varie fasi del Programma a cui
si riferisce;

. I'elenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego e identificazione e dei
vari macchinari ed attrezzi forniti ed utilizzati;

o le particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi
nell'andamento dei lavori;

o le misure per la sicurezza fisica dei rilevatori, progettisti, operatori vari, autisti, addetti alla
sicurezza, Direttore dei Lavori e suoi assistenti e di tutti gli altri tecnici autorizzati ad
operare;

o le modalita per eventuali revisioni e modifiche al Piano della Qualita durante I'esecuzione;

. le altre misure necessarie a conseguire gli obbiettivi;

o il piano delle verifiche ispettive del Piano della Qualita.

o il nome del Responsabile dei Piani della Qualita che operera nell'ambito

dell'organizzazione dedicata.

Verifica dell’efficienza

L’Amministrazione concedente effettua, almeno annualmente, una Verifica in relazione all'adeguamento e

funzionalita degli Impianti e alle eventuali Economie gestionali conseguite dal Concessionario.

In esito alla Verifica la quota di corrispettivo di cui all'art. 5 del Capitolato potra variare mediante un

sistema di penali sulla base di indicatori che determinano in modo oggettivo la qualita del servizio, in

particolare:
a) a titolo di penale, & sottratto dal corrispettivo, ad esclusione del primo anno a decorrere
dalla consegna degli impianti, la somma di 0.06 Euro ogni kWh per i maggiori consumi di
consuntivo rispetto al Consumo massimo contrattuale. Tale indicatore esprime sinteticamente
I'effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d‘arte e pertanto la
consuntivazione di valori superiori del 15% rispetto al Consumo massimo contrattuale per un anno,
o superiori al 10% per due anni successivi, determina una grave inadempienza ed € motivo di
revoca della Concessione.

ART.21 RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione nominera un Responsabile del Procedimento, che sara un dipendente
dell’Amministrazione, al quale sara demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui
all'Art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le
prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.
L'Amministrazione indichera, altresi, il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o di
assenza.
Il Responsabile del Procedimento potra avvalersi di Consulenti esterni con i quali I'Amministrazione
stipulera un apposito Contratto. Il Responsabile del Procedimento comunichera all'Appaltatore I'elenco
nominativo degli eventuali professionisti o consulenti che lo affiancheranno nella attivita di competenza.
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

e seguire |'esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali;

e evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.
Tali attivita potranno anche essere delegate in tutto o in parte a consulenti esterni con piena responsabilita
relativa.
La Direzione dei lavori per i lavori straordinari o a misura sara eseguita a cura di tecnici designati dal
Responsabile del Procedimento.
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ART.22 RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di professionalita ed
esperienza in qualita di Responsabile della Concessione e Rappresentante dell'Appaltatore. Il
Rappresentante dell'Appaltatore dovra accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi
all'’Amministrazione.

L'incaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei
necessari poteri per la conduzione dei Servizi.

L'incaricato dell'Appaltatore avra la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti
dell'Amministrazione; pertanto tutte le eventuali  contestazioni di  inadempienza fatte in suo
contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante
dell'Appaltatore.

E Facolta dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base
di congrua motivazione.

¢ il Responsabile della Concessione ¢ il responsabile, nominato dal Concessionario:

o del buon andamento di tutte le attivita svolte dal Concessionario nell'ambito della
Concessione,
. dell'osservanza di tutte le norme di legge, tecniche e contrattuali e delle disposizioni

impartite dal RUP o dal Responsabile dell’'Esecuzione;
o della gestione di ogni eventuale situazione critica.

e Egli ha l'obbligo della reperibilita e assume ogni responsabilita, sia civile che penale, relativa a
detta carica;

e il Responsabile della Sicurezza € il tecnico, nominato dal Concessionario, a cui € affidata la
responsabilita del servizio di protezione e prevenzione infortuni; egli assume ogni responsabilita,
sia civile che penale, relativa a detta carica; dovra essere un tecnico qualificato e
professionalmente abilitato, che disponga di tutti i mezzi occorrenti per assicurare l'osservanza
della normativa vigente relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui
cantieri (disposizioni di cui al DLgs. 493/96 e s.m.i., al DLgs. 494/96 e s.m.i., al DLgs. 626/94 e
s.m.i. ed al DLgs. 81/08).

I nominativi del Responsabile della Concessione e del Responsabile della Sicurezza dovranno essere
comunicati formalmente tramite raccomandata AR, con indicazione delle relative qualifiche professionali ed
esperienze lavorative, al RUP entro 15 giorni dall’aggiudicazione della Concessione. Tali nominativi si
intendono accettati dal RUP, a meno di espressa comunicazione di hon gradimento, da esprimersi entro 15
giorni dalla comunicazione. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione
incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati riportata in calce alla lettera di
nomina. Eventuali sostituzioni dei responsabili della Concessione e della Sicurezza dovranno essere
comunicate tempestivamente al RUP con le medesime modalita e condizioni e, fino alla data di ricevimento
della comunicazione, la direzione delle attivita concesse si intendera ancora in capo alle figure in via di
sostituzione.

ART. 23 PERSONALE ADDETTO

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le
prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla
direzione del Servizio.

Ogni tecnico operante sul luogo di lavoro per conto dell'Appaltatore si presentera munito di cartellino di
riconoscimento, e i componenti delle squadre operative anche di un'appropriata uniforme che li renda
immediatamente riconoscibili.

ART.24 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico
dell'Appaltatore eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico dell’Amministrazione nei documenti
contrattuali.

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:
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tutte le prove ed i controlli che I'ufficio tecnico della Stazione Appaltante ordinasse di eseguire;

¢ i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, venissero fatti svolgere direttamente
dall'Amministrazione;
i calcoli per la determinazione dell'eventuale revisione prezzi;

¢ tutte le spese di Contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e
protocolli inerenti la stipulazione del Contratto;

¢ |'onere di mantenere, salvo casi documentati di forza maggiore, lo stesso gruppo di lavoro
indicato nell'offerta, e di comunicare all'’Amministrazione ogni eventuale cambiamento;

e l'onere di provvedere alla correzione integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché
approvati dall'’Amministrazione, risultassero errati nel corso della esecuzione dei Servizi e lavori.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non é
limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per I'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi
sono a completo carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

¢ Fideiussione rilasciata da Banca o Assicurazione operante in Italia, destinata a rifondere
alllAmministrazione, a prima richiesta, i danni derivanti dall'inadempienza. La fideiussione sara pari
al 5% del valore complessivo dell'Appalto.

e |'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del
personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e la
vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'Appalto.

Resta stabilito che, in caso di inadempienza a quanto sopra e sempre che sia intervenuta denuncia da
parte delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione, dalle rate di canone, nella
misura del 20 per cento, che costituira apposita Garanzia per I'adempimento degli obblighi sopra
accennati, ferma restando I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e
della cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

e L'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, dei procedimenti e cautele di
qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumita del personale, e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Pertanto ['Appaltatore sara unico responsabile, sia  penalmente che civilmente — tanto verso
I'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati,sia
durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad
anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

In conseguenza I'Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

¢ liberare I'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

e attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Procedimento nell'intento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
interessati dai Servizi appaltati, anche se cid comportasse l'esecuzione del Servizio a gradi,
limitando I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della
giornata, ed obbligasse il personale a percorsi pil lunghi e disagiati;

¢ mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte dal
Responsabile del Procedimento, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non
fossero — per qualsiasi motivo — graditi all'’Amministrazione;

o utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio. Lo stesso personale
dovra avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed € tenuto all'osservanza delle norme
aziendali dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del
Procedimento;

e eseguire la progettazione ai sensi della D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni di tutti i lavori di
adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica e di modifica e/o integrazione degli
impianti  affidati con il Contratto o in corso d'opera in conseguenza di modifiche e/o
adeguamenti della normativa vigente.
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Agli effetti assicurativi, I'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, & tenuto a segnalare
all'Amministrazione eventuali danni a terzi.

ART.25 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Sono a carico dell' Amministrazione il costo dell'IVA e dell'energia elettrica necessaria per eventi particolari.
L'Amministrazione provvedera inoltre a far effettuare, a proprie spese, all'Appaltatore od altro soggetto
qualificato, le verifiche dei propri impianti secondo quanto previsto dal DPR462/01, con la periodicita
prevista da tale decreto.

ART.26 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i Servizi procedano
convenientemente, I'Amministrazione avra facolta di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre
la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spettera all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate
sospensioni. La durata delle sospensioni sara calcolata come proroga dei termini di consegna previsti dal
Contratto.

La sospensione dei Servizi pud essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con
comunicazione mediante fax, cui fara seguito una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.27 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Servizi in oggetto di Contratto devono essere completati entro i termini offerti dall'Appaltatore e riportati
nel Contratto.
Sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione:
e  per sospensione;
¢ nell'eventualita di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese
quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorita, e dalle stesse tempestivamente segnalate,
che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino
l'esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti ['attivita lavorativa
dell'Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze locali e aziendali.

Ogni qualvolta si verifichi una delle circostanze sopra descritte, che possano dar diritto a spostamento dei
termini di ultimazione, I'Appaltatore € tenuto a presentare alllAmministrazione, a pena di decadenza,
domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto dell'Appaltatore, I'Amministrazione stabilisce l'entita della proroga, salva la facolta
dell'Appaltatore di formularle le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Le penali previste per il caso di ritardo nell'ultimazione dei Servizi, sono applicate con riferimento ai
termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause
sopra indicate.

ART.28 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI

L'Appaltatore non pud sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con I'Amministrazione. La sospensione o il ritardo dei Servizi
per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la
risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita
entro il termine intimato dall'’Amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata A.R. non abbia
ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 29 CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che ['Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al Responsabile dei Lavori e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui I'Appaltatore ha
avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell'’Amministrazione che si intende contestare. La contestazione puo essere illustrata e documentata nei 7
(sette) giorni successivi.
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Qualora I'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal
diritto di farle valere.

L'Amministrazione prendera in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi di
prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali
compensazioni.

ART.30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni controversia nascente da o collegata a questa Concessione dovra essere oggetto di un tentativo di
composizione amichevole; in caso di mancato raggiungimento di un accordo e comunque decorsi 90 giorni
dal ricevimento della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, il procedimento di conciliazione si
considera concluso e le Parti saranno libere di adire I'Autorita Giudiziaria, concordemente a quanto previsto
ai sensi dell’art. 51.
L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da
adempiere, ai sensi degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese
dell'Assuntore.
L'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione
d'ufficio nei seguenti casi:

¢ mancata realizzazione degli interventi di efficentamento entro un anno dall’‘offerta

¢ incremento superiore al 10 % del valore CX “Consumo massimo contrattuale”

dell’offerta presentata ed oggetto di aggiudicazione

e per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti del presente capitolato non
eliminate;
per superamento della soglia di penali;

e per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'’Amministrazione;
per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile
dell'Amministrazione;

e per indisponibilita ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;

e utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare.
Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze
contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

e gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;

e contabilita non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli

interventi esequiti;

e cessione o subappalto non autorizzato del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative

vigenti in tale materia;

e contravvenire ovvero non applicare le norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati

trattati;

e sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Coordinatore delle attivita per

un reato contro la pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere al recesso unilaterale del contralto ai sensi dell'art.
1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni.

ART. 31 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui
luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del
lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.
Ogni irregolarita deve essere comunicata all'’Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori dell’Appalto devono essere
attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili
alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori stessi, anche se
I'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.
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Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I'.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso
I'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, I'Appaltatore deve trasmettere all'’Amministrazione Comunale l'elenco
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra
citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora I'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro,
violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere I'emissione dei
mandati di pagamento sino a quando I'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro,
L.N.A.LL., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere ai predetti Enti la
dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro.

Inoltre, I'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il Contratto.

Lo stesso Appaltatore € tenuto a richiedere all'’Amministrazione le informazioni di cui al capoverso b) del
comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81 del 9.04.2008 ed a sollecitare I'adozione del coordinamento di cui al
comma 2 dello stesso articolo.

Sempre con riferimento al D.Lgs. 81/08 I'Amministrazione consegna in fase di gara il Piano di Sicurezza
relativo agli interventi prevedibili al momento della gara stessa.

L'Appaltatore € tenuto a presentare eventuali aggiornamenti e/o integrazioni prima di iniziare qualunque
tipo di attivita relativa all'espletamento dei servizi e lavori oggetto dell'appalto. L'aggiornamento dei Piani
dovra tenere assolutamente in considerazione la durata effettiva dei lavori e la collocazione temporale con
riferimento alla presenza di allievi e personale.

L'Amministrazione fornisce ai Concorrenti in fase di gara l'elenco dei rischi desunti sulla base delle indagini
preliminari effettuate dalla stessa. L'Appaltatore dovra entro 90 giorni dalla data della firma del contratto
fornire la documentazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e art 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Amministrazione, ovvero il Responsabile del
Procedimento, potranno adottare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:

. Contestazioni verbali

Richiami scritti

Allontanamento del personale

Allontanamento del Capo Cantiere

Sospensione dei lavori

Recessione del contratto

ART.32 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI

L'Appaltatore & tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
comprese quelle emanate nel corso del Contratto.
Per tutto quanto non sia stabilito o, comunque, non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato
Speciale d'Appalto, si fara riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, se applicabile, al
regolamento di attuazione della legge sui LL.PP. approvato con D.P.R. 554/99, fino all’entrata in vigore
(09.06.2011) del nuovo regolamento approvato con D.P.R.207/2010, dopodiché dovra osservarsi il
suddetto nuovo regolamento.
L'esecuzione dell'Appalto € soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente Capitolato
Speciale d'Appalto nonché dalle norme contenute:
¢ nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali,
comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con
I'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso
dei lavori.
Prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., UNEL, C.E.L
Manuale Qualita e Catalogo Servizi dell'Appaltatore compilato conformemente alle Norme UNI EN
Serie ISO 9001:2008.
L'Appaltatore sara altresi tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:
e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
e dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
e dal regolamento di Polizia Urbana;
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¢ dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa.
La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

ART.33 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei Servizi
costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i
lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
Contratto collettivo, applicabile nelle localita, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le
scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, nr. 300). I suddetti obblighi vincolano
I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore € responsabile del rispetto degli obblighi sopracitati da parte di eventuali subappaltatori
autorizzati e dovra fornire esplicita documentazione alla Amministrazione.

ART.34 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore & obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza
mafiosa (L. 13.09.1982, nr. 646, cosi come modificata ed integrata dalla L.23.12.82, nr. 936, L.12.10.1982,
nr. 726 e 19.03.1990, nr. 55 e seguenti).

ART. 35 CONTROLLI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE

All'Amministrazione, che all'uopo potra avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, compete il controllo e la
sorveglianza di tutta l'attivita dell'Appaltatore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del
contratto.

L'Amministrazione nel corso dell'esercizio del Servizio potra effettuare, tramite propri delegati
rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso. L'Appaltatore dovra pertanto prestarsi in
qualsiasi ora, giorno, a presenziare a quelle visite e a quei rilievi che i rappresentanti della Amministrazione
dovessero compiere per l'esercizio di tali verifiche senza oneri per I’'Amministrazione.

Eventuali irregolarita che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate.

ART. 36 FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali
I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di sospensione non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Appaltatore, il quale altresi € obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
all'’Amministrazione.

I danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
all'’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, o altro mezzo
idoneo alla segnalazione ufficiale dell'evento, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART.37 RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore saranno di proprieta dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa ad elaborati
tecnico organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'’Amministrazione o che
derivasse dall'esecuzione dei Servizi per la Stazione Appaltante.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la
preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione.

L'Appaltatore potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per I'Amministrazione, eventualmente
illustrando con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nel
caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e
conferenze con propri elaborati, I'Appaltatore, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di
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dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale, scritto e grafico
inerente ai Servizi resi nell'ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

ART.38 COMUNICAZIONE ALL'APPALTATORE

Le comunicazioni all'Appaltatore avverranno esclusivamente per iscritto.

Il Dirigente dell'Ufficio, e il Tecnico Comunale, effettueranno le loro comunicazioni mediante note di
Servizio redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita per ricevuta. Tale funzione potra
anche essere delegata anche a suoi collaboratori diretti e/o consulenti esterni.

Eventuali osservazioni che I'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono
essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dei Lavori, entro sette giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza
alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne. L'Amministrazione comunichera
all'Appaltatore, entro i successivi sette giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali
osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART.39 COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente
per iscritto.

Nel caso in cui I'Amministrazione si avvalesse di consulenti esterni per supervisione e controllo delle
attivita dell'Appaltatore, quest'ultimo dovra inviare tutte le comunicazioni scritte sia all'’Amministrazione
che ai consulenti.

L'Appaltatore € tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che
siano di competenza dell'’Amministrazione, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei Servizi.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Servizi, dovra essere segnalato
all'Amministrazione nel pili breve tempo possibile non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro
corretta comprensione, da adeguata documentazione.

ART. 40 COLLAUDI

Per accertare il regolare adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni contrattuali,
I'Amministrazione potra procedere alla nomina di un Collaudatore in corso d'opera.

Al termine di ogni anno di gestione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla scadenza della annualita, sara
redatto, a cura delllAmministrazione, o da consulenti esterni nominati dalla Amministrazione, sulla base
della documentazione contabile che I'Appaltatore & tenuto a fornire a norma del presente Capitolato, il
conto finale delle prestazioni effettuate nell'annata. Il conto finale dovra essere completo di tutti gli
allegati disposti dal regolamento di attuazione dei lavori pubblici.

Il conto finale dell'annualita comprendera la liquidazione di tutte le attivita manutentive con corrispettivo a
forfait eseguite nell'annata e quella dei lavori e di servizi manutentivi con corrispettivo a misura che
risultassero regolarmente ultimati nel corso dello stesso anno.

Non saranno compresi nel collaudo annuale le parti gia eseguite dei lavori eccedenti le manutenzioni a
forfait che fossero ancora in corso di esecuzione.

Le operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine dei successivi 3 (tre) mesi salvo quanto
previsto dall'Art. 192 del D.P.R. 554/99, e dall'omologo articolo del nuovo regolamento di Attuazione dei
lavori pubblici.

Le determinazioni dell’Amministrazione sugli atti di collaudo avranno luogo entro 3 (tre) mesi dalla firma
del certificato di collaudo.

AI termine dell'Appalto il collaudo finale si svolgera con le stesse modalita di quelle annuali.

ART. 41 APPALTI DI LAVORI

L'amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di poter indire apposite gare
pubbliche per I'esecuzione di specifici e rilevanti lavori sugli impianti oggetto dell'Appalto di Servizi.

PARTE IV: CONDIZIONI ECONOMICHE - GARANZIE — CONTROVERSIE
ART.42 PREZZO DELL'APPALTO
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Il prezzo forfetario totale e annuo del servizio € quello risultante dall'offerta economica presentata in sede
di gara.
Il prospetto economico si compone di una tabella in cui, da parte del Concorrente, dovranno essere
inseriti:

e L'importo complessivo annuale per il Servizio di fornitura di energia elettrica, manutenzione
ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comprensivo della quota di ammortamento
dell'onere relativo agli interventi di adeguamento normativo proposti dal Concorrente.

e L'importo totale determinato dalla somma delle annualita per il periodo contrattuale.

Il prezzo globale determinato per il periodo contrattuale dovra essere inferiore al valore contrattuale
indicato dalla Amministrazione.

Tutti gli interventi rientranti nella straordinaria manutenzione, saranno contabilizzati ed eventualmente
compensati in base ai prezzi unitari dell'elenco prezzi (REGIONE LAZIO) vigente al momento della loro
effettuazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

ART.43 CONGUAGLIO SERVIZI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI1

Entro il 30 dicembre di ogni anno si procedera al conguaglio del servizio effettivamente prestato e
all'aggiornamento dei prezzi come previsto dall'art. 44, comma 4, della legge 724/94.

ART.44 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni avverranno dietro presentazione di regolare fattura e sono
subordinati  alla presentazione delle attestazioni comprovanti Il'avvenuto versamento degli oneri
contributivi, previdenziali ed assicurativi.

La liquidazione del corrispettivo dei servizi a canone avverra con pagamenti mensili posticipati scadenti al
30 di ciascun mese, ognuna di importo pari a un dodicesimo del valore del canone annuo offerto, a cui si
aggiunge la rata finale a saldo, comprensiva del relativo conguaglio.

Per le opere di manutenzione straordinaria gli importi derivanti dalla contabilita verranno liquidati per stati
di avanzamento dei lavori ai sensi del D.P.R. 554/99, sulla base di fatture autorizzate, ogni qualvolta
l'importo raggiunga il valore di: 10.000,00 Euro.

L'ultimazione delle singole fasi sara accertata dal Responsabile del Procedimento o suoi collaboratori o
consulenti, il quale redigera apposito documento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione. La
redazione di tali documenti autorizza I'emissione delle fatture da parte dell'Appaltatore. Il pagamento sara
effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

ART.45 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme non contestate avverra entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
fattura.

Limitatamente alle somme contestate, ove le parti nhon raggiungessero subito un bonario accordo, le
ragioni del dissenso saranno deferite all’autorita giudiziaria competente per territorio (Foro di Roma).

ART. 46 PENALI

Nell'ambito dell’Esercizio dell'Impianto di illuminazione pubblica ai sensi dell'art. 13 sono previste le
seguenti penali, se le relative circostanze sono imputabili al Concessionario:
a) in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei
confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio
di Illuminazione, si applica una penale di Euro 4,65 per ogni ora di interruzione del servizio;
b) in caso di mancata realizzazione, entro il termine previsto dall’offerta e comunque non superiore a
45 giorni dalla stipulazione del contratto del Sistema informativo gestionale, si applica una penale
di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema informativo gestionale.
Inoltre e sottratto dal corrispettivo:
. un importo pari a 2,00 Euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo dopo il secondo
per la risoluzione di problemi hardware o software che non consentono il pieno utilizzo del
Sistema informativo gestionale;
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o un importo pari a 1,00 Euro per ogni informazione immessa nel Sistema informativo
gestionale dal Concessionario e da questo validata e rilevatasi erronea per effetto delle
verifiche effettuate dall’Amministrazione concedente autonomamente o sulla documentazione
tecnica sottostante;

. un importo pari a 1,00 Euro per ogni informazione immessa in modo indipendente nel
Sistema informativo gestionale mediante Apparecchiature di controllo e rilevatasi erronea per
effetto delle verifiche effettuate dall’Amministrazione concedente.

Tale indicatore esprime sinteticamente l'effettiva e costante collaborazione tra |'Amministrazione
concedente e il Concessionario, indispensabile per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, e, pertanto,
I'accumulo di penali per un importo superiore a 1.000,00 Euro nel corso di un anno, o superiore a 1.500,00
Euro comprendendo anche I'anno precedente, determina una grave inadempienza ed & motivo di revoca
della Concessione;

c) in caso di ritardi nella riparazione dei guasti tali da determinare che uno o pit Punti luce
rimangano spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha
determinato il guasto, si applica una penale per ogni Punto luce spento, per ogni giorno o frazione
di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. In particolare, € sottratto dal corrispettivo un
importo di 0,20 Euro per ciascuna ora/Punto luce non funzionante oltre le 48 ore massime previste
per ripristinare la funzionalita dellImpianto. Tale indicatore esprime sinteticamente l'effettivo e
costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d'arte e, pertanto, la
consuntivazione di penali superiori a 1.000,00 Euro per un anno, o cumulativamente superiori a
1.500,00 Euro per due anni successivi, determina una grave inadempienza ed & motivo di revoca
della Concessione;

d) qualora I'operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa
con I'Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito
si applica una penale pari a Euro 0,10 per ogni Punto luce per il quale si € verificata tale
inosservanza;

e) in caso di ritardi rispetto al termine ultimo previsto per '’Adeguamento normativo, si applica una
penale pari a Euro 50,00 senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo
consentito per legge, riservandosi in ogni caso I'Amministrazione concedente il diritto di addebitare
l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo comprese le quote del
corrispettivo di cui all'art. 5 gia pagate Un ritardo superiore a 2 mesi rispetto a quelli previsti o il
minor termine previsto dall'offerta, per motivi imputabili al Concessionario, compresa la
insufficiente diligenza, € causa di risoluzione del contratto.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avviene mediante detrazione sulle somme dovute
dall'Amministrazione concedente per il canone annuo ad eccezione della penale di cui al punto e) che potra
essere soddisfatta escutendo la cauzione di cui all'art. 24 primo comma.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
canone annuo del contratto, lo stesso sara automaticamente ritenuto inadempiente e I'Amministrazione
concedente potra pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del Capitolato.
L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla
quale il Concessionario ha la facolta di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica
della contestazione stessa.

L'applicazione delle penalita di cui sopra non pregiudica i diritti dell’Amministrazione Concedente per le
eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 47 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

II Concessionario, prima della stipulazione del contratto di Concessione, dovra costituire cauzione in
conformita alle previsioni dellart. 113 del Codice a garanzia delle obbligazioni previste dal presente
Capitolato, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi per I'Adeguamento normativo
dell'intero Impianto entro i termini previsti nell'offerta, e comunque non superiori sei mesi, ed ai pagamenti
relativi alla quota del corrispettivo di cui all'art. 5. La cauzione pud essere costituita mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

La cauzione di cui al comma 1 sara svincolata nella misura dell'75% in proporzione agli importi della quota
dei corrispettivi di cui all'art. 5 determinati analiticamente nell'audit per Singolo Impianto, a decorrere dalla
produzione da parte del Concessionario delle dichiarazioni e certificazioni che asseverino l'avvenuto
Adeguamento normativo dei corrispondenti Singoli impianti. Il restante 25% & svincolato a decorrere dalla
dimostrazione da parte del Concessionario dell'avvenuto Adeguamento normativo di tutti i Singoli impianti
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e quindi dell'intero Impianto di illuminazione pubblica oggetto della Concessione, che dovra avvenire entro
18 mesi dalla stipula del contratto o nel minor termine previsto in sede di offerta.

II Concessionario entro il millesimo giorno antecedente la scadenza della Concessione dovra costituire
cauzione, nella misura del doppio dell’ultimo corrispettivo annuale, al lordo delle eventuali penali, a
garanzia delle obbligazioni di cui all’art. 7.10 (riconsegna degli Impianti e collaudo finale). La cauzione puo
essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

In ogni caso, il deposito cauzionale di cui al comma 3 resta vincolato fino al termine della Concessione e
alla avvenuta riconsegna all'Amministrazione concedente di tutti gli impianti oggetto del Capitolato e viene
restituito al Concessionario solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi e gli
oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta accettazione e presa in consegna dei
Singoli impianti da parte dell'Amministrazione concedente.

Contestualmente alla cauzione definitiva I'Appaltatore dovra versare l'importo relativo alle spese
contrattuali.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni I'Amministrazione potra in qualunque
momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti
derivanti a suo favore per l'applicazione di eventuali penalita.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'Appaltatore I'Amministrazione si
riserva la facolta di incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, detto deposito
cauzionale, fermo e impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.

ART. 48 GARANZIE ASSICURATIVE

Gli Impianti affidati in gestione ai sensi della Concessione si intendono affidati in custodia allo stesso
Concessionario con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilita per
danni.

Con cio I'Amministrazione concedente s'intende esonerata da qualsiasi responsabilita per danni alle cose e
alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione
delle attivita oggetto della Concessione.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, deve stipulare idonea polizza assicurativa a
copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli
Impianti oggetto del servizio per un importo che copre l'intero valore della Concessione.

Ulteriore polizza assicurativa dovra coprire anche i rischi per i materiali ed attrezzature affidati al
Concessionario e per il ripristino a nuovo degli Impianti e manufatti danneggiati.

Copia delle polizze assicurative dovra essere depositata all'atto della stipula del contratto, presso
I'Amministrazione concedente, la quale si riserva in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere
direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza dell'accaduto, deve segnalare
all'Amministrazione concedente eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli Impianti.
L'Appaltatore & tenuto a stipulare, con effetto dalla decorrenza dell'appalto e fino alla data di emissione
del collaudo finale previsto all'Art. 40 del presente Capitolato, apposita assicurazione, di importo
assicurato pari a euro 10.000.000,00 a copertura di danni prodotti dalla propria attivita o da omissioni
negli adempimenti contrattuali, nei confronti di terzi e degli impianti affidati in gestione con I'appalto di cui
trattasi. L'appaltatore deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilita civile verso i
propri dipendenti.

L'Appaltatore dovra, altresi, stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, inclusi quelli derivanti da errori di progettazione ed
azioni di terzi, escluse solo le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Per i lavori il cui importo superi I'ammontare stabilito con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici,
I'Appaltatore €, inoltre, obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza fideiussoria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART.49 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso delllAmministrazione
concedente. E consentito I'appalto a terzi degli interventi o di parte di essi, di cui al presente Capitolato
sotto l'osservanza di quanto prescritto dalle norme vigenti. L'intenzione di appaltare a terzi parte delle
attivita deve essere dichiarata in sede di offerta.
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Alle commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte si applica la normativa derivante dall'art.118 della D.Lgs.
163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cosi come previsto dal suddetto decreto, il Concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del
servizio intenda subappaltare ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento
in subappalto per particolari ipotesi.

Il subappalto e' ammesso nei limiti di legge.

L'Amministrazione, verificata I'osservanza delle norme sull'antimafia, autorizza entro la data di inizio del
servizio, il subappalto in modo espresso o tacito.

In ogni caso I'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di tutti i servizi
oggetto dell'appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento
economico e normativa stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i
requisiti di cui al D.M. 37/08 da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli
altri requisiti richiesti dal presente Capitolato. Non puo essere oggetto di affidamento la sola certificazione
delle opere ai sensi della predetta normativa.

ART. 50 CONTESTAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di contestare e verbalizzare in contraddittorio
qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante I'esecuzione del Contratto.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile
dell'omissione.

L'Appaltatore deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarita riscontrata nell'esecuzione
di altre attivita che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua opera o
condizionarla; motivandola adeguatamente ed entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento. Dovra altresi
provvedere alla quantificazione dei maggiori oneri richiesti entro 15 giorni. Il superamento dei termini
sopra indicati fara decadere ogni diritto per I'Appaltatore.

ART. 51 CONTROVERSIE

Qualunque vertenza sorgesse in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, che non si sia
potuta comporre in via bonaria a termini di legge e regolamento sui contratti pubblici, verra deferita alla
autorita giudiziaria ordinaria, Foro competente quello di Roma, escludendosi quindi esplicitamente il ricorso
ad arbitrati.

ART. 52 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del
contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la stipulazione del Contratto I'Appaltatore non potra pil sollevare eccezioni aventi ad
oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti.

L'appaltatore nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione del
servizio.

ART. 53 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.
1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342

del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato
Speciale d'Appalto.
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Approvazione delle clausole

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C.

tutte le clausole sopra riportate.

ART. 54 Allegati al Capitolato

N° 28 ELABORATI GRAFICI

N° 27 SCHEDE TECNICHE

N° 1 PIANO ECONOMICO E FINAZIARIO DI PROGETTO
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